	单位名称
	[bookmark: _GoBack]评审项
	分值
	评委打分
	平均值
	得分

	
	
	
	专家1
	专家2
	专家3
	专家4
	专家5
	
	

	南京安维博科技发展有限公司
	施工组织设计
	主要施工方案（重难点分析）
	15
	14.00 
	13.00 
	11.00 
	12.00 
	11.00 
	12.20 
	79.56 

	
	
	进度计划及工期保证措施
	5
	4.50 
	4.50 
	4.50 
	4.50 
	4.00 
	4.40 
	

	
	
	施工过程各阶段质量、安全文明施工、环保的保证措施
	10
	9.00 
	8.00 
	8.00 
	8.00 
	8.00 
	8.20 
	

	
	主要
人员
	项目经理能力
	20
	16.00 
	16.00 
	16.00 
	16.00 
	16.00 
	16.00 
	

	
	其他
因素
	主要材料与设备（1）
	10
	10.00 
	10.00 
	10.00 
	10.00 
	10.00 
	10.00 
	

	
	
	主要材料与设备（2）
	10
	0.625 
	0.625 
	0.625 
	0.625 
	0.625 
	0.63 
	

	
	
	企业业绩
	15
	15.00 
	15.00 
	15.00 
	15.00 
	15.00 
	15.00 
	

	
	
	履约信誉
	15
	13.13 
	13.13 
	13.13 
	13.13 
	13.13 
	13.13 
	

	联通(江苏)产业互联网有限公司
	施工组织设计
	主要施工方案（重难点分析）
	15
	14.00 
	14.00 
	11.00 
	12.00 
	12.00 
	12.60 
	84.70 

	
	
	进度计划及工期保证措施
	5
	4.50 
	4.50 
	4.50 
	4.50 
	4.50 
	4.50 
	

	
	
	施工过程各阶段质量、安全文明施工、环保的保证措施
	10
	9.00 
	9.00 
	8.00 
	8.00 
	9.00 
	8.60 
	

	
	主要
人员
	项目经理能力
	20
	12.00 
	12.00 
	12.00 
	12.00 
	12.00 
	12.00 
	

	
	其他
因素
	主要材料与设备（1）
	10
	10.00 
	10.00 
	10.00 
	10.00 
	10.00 
	10.00 
	

	
	
	主要材料与设备（2）
	10
	10.00 
	10.00 
	10.00 
	10.00 
	10.00 
	10.00 
	

	
	
	企业业绩
	15
	15.00 
	15.00 
	15.00 
	15.00 
	15.00 
	15.00 
	

	
	
	履约信誉
	15
	12.00 
	12.00 
	12.00 
	12.00 
	12.00 
	12.00 
	

	江苏移动信息系统集成有限公司
	施工组织设计
	主要施工方案（重难点分析）
	15
	13.00 
	14.00 
	12.00 
	12.00 
	13.00 
	12.80 
	95.05 

	
	
	进度计划及工期保证措施
	5
	4.50 
	4.50 
	4.50 
	4.50 
	4.60 
	4.52 
	

	
	
	施工过程各阶段质量、安全文明施工、环保的保证措施
	10
	8.00 
	9.00 
	9.00 
	8.00 
	9.00 
	8.60 
	

	
	主要
人员
	项目经理能力
	20
	20.00 
	20.00 
	20.00 
	20.00 
	20.00 
	20.00 
	

	
	其他
因素
	主要材料与设备（1）
	10
	10.00 
	10.00 
	10.00 
	10.00 
	10.00 
	10.00 
	

	
	
	主要材料与设备（2）
	10
	10.00 
	10.00 
	15.00 
	10.00 
	10.00 
	11.00 
	

	
	
	企业业绩
	15
	15.00 
	15.00 
	15.00 
	15.00 
	15.00 
	15.00 
	

	
	
	履约信誉
	15
	13.13 
	13.13 
	13.13 
	13.13 
	13.13 
	13.13 
	

	中电鸿信信息科技有限公司
	施工组织设计
	主要施工方案（重难点分析）
	15
	13.00 
	13.00 
	12.00 
	12.00 
	13.00 
	12.60 
	83.76 

	
	
	进度计划及工期保证措施
	5
	4.50 
	4.50 
	4.50 
	4.50 
	4.80 
	4.56 
	

	
	
	施工过程各阶段质量、安全文明施工、环保的保证措施
	10
	8.00 
	9.00 
	9.00 
	8.00 
	9.00 
	8.60 
	

	
	主要
人员
	项目经理能力
	20
	14.00 
	14.00 
	14.00 
	14.00 
	14.00 
	14.00 
	

	
	其他
因素
	主要材料与设备（1）
	10
	10.00 
	10.00 
	10.00 
	10.00 
	10.00 
	10.00 
	

	
	
	主要材料与设备（2）
	10
	10.00 
	10.00 
	10.00 
	10.00 
	10.00 
	10.00 
	

	
	
	企业业绩
	15
	9.00 
	9.00 
	9.00 
	9.00 
	9.00 
	9.00 
	

	
	
	履约信誉
	15
	15.00 
	15.00 
	15.00 
	15.00 
	15.00 
	15.00 
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