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说明
一、2021-2022年南通市普通干线公路路网设施运维项目招标文件由《江苏省公路水运工程建设项目公路机电工程标准施工招标文件（2019年版）》(以下简称“《公路机电工程标准文件》”)和项目专用本两部分组成。本册为项目专用本。
二、项目专用本是根据本项目实际情况对《公路机电工程标准文件》进行了补充、完善和修改。投标人应将《公路机电工程标准文件》和项目专用本结合阅读，凡《公路机电工程标准文件》与项目专用本有相悖之处，以项目专用本为准。项目专用本未对《公路机电工程标准文件》进行补充、细化、修改和说明的，以《公路机电工程标准文件》为准。
三、项目专用本对《公路机电工程标准文件》各章的引用情况详见下表：
	章节
	编制说明

	第一章招标公告
	内容见项目专用本。

	第二章投标人须知
	

	投标人须知前附表
	“投标人须知前附表”是对“投标人须知”正文的补充、细化，其内容见项目专用本。

	“投标人须知”正文
	不加修改地引用《公路机电工程标准文件》，其内容见《公路机电工程标准文件》。

	第三章评标办法(技术评分最低标价法)
	

	评标办法前附表
	内容见项目专用本。

	“评标办法”正文
	内容见项目专用本。

	第四章合同条款及格式
	

	第一节通用合同条款
	不加修改的引用《公路机电工程标准文件》，其内容见《公路机电工程标准文件》。

	第二节
	A．公路工程专用合同条款
	

	
	B．项目专用合同条款
	“项目专用合同条款”是对“通用合同条款”和“公路工程专用合同条款”的补充和细化，其内容见项目专用本。

	第三节合同附件格式
	内容见项目专用本。

	第五章工程量清单
	另册

	第六章图纸
	另册

	第七章技术规范
	本项目“技术规范”在《公路机电工程标准文件》“第七章技术规范”的基础上，结合本项目特点进行了补充、细化和修改。补充、细化和修改的内容见项目专用本，其他内容见《公路机电工程标准文件》“第七章技术规范”。投标人应将项目专用本“技术规范”和《公路机电工程标准文件》“第七章技术规范”结合阅读。

	第八章工程量清单计量规则
	投标人应将项目专用本“工程量清单计量规则”和《公路机电工程标准文件》“第八章工程量清单计量规则”结合阅读。

	第九章投标文件格式
	内容见项目专用本。

	招标文件附件
	内容见项目专用本。


四、本项目不接受联合体投标。《公路机电工程标准文件》中关于联合体的相关内容对本项目不适用。本项目专用本不再对《公路机电工程标准文件》中关于联合体的相关内容进行修改或删减。
五、本项目采用资格后审、固化清单形式，评标办法采用技术评分最低标价法。
六、《公路机电工程标准文件》由投标人自备。
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第一卷

第一章招标公告

第一章招标公告
2021-2022年南通市普通干线公路路网设施运维项目（2021LWSSYW01标段）
招标公告
1．招标条件
本招标项目2021-2022年南通市普通干线公路路网设施运维项目已根据《省财政厅、省交通厅关于下达2021年第一批江苏省交通养护专项资金的通知省路网资金计划》〔苏财建〔2021〕11号〕、《省交通运输厅关于下达2021年度江苏省普通公路养护专项资金支出方案的通知》〔苏交公路〔2021〕7号〕批准实施，项目业主为南通市公路事业发展中心，建设资金来自江苏省交通养护专项资金，项目出资比例为100% ，招标人为南通市公路事业发展中心，招标代理单位为捷宏润安工程顾问有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2．项目概况与招标范围
2.1 项目概况：南通市2018年实施的48套路网设施于2019年7月竣工投入运营，2021年7月施工缺陷责任期将满，本次招标内容为上述48套路网设施的维护服务，其中视频监控42套，车辆检测器6套。

2.2.招标范围与内容：

对上述48套路网监测设施（包括视频监控、车辆检测器）的系统、设备、杆件、机箱、基础、供电等的维护。包括：

（1）处端设备

包括路网监测接入设备如视频服务器等配套设施。

（2）前端系统

视频监控、车辆检测器：设备、杆件、机箱及箱内设备和线缆（除有线网络传输设备和线缆）、基础、防雷及接地系统、供电保障；

路网监测设施如电表后端（电表至监测设施、借用供电电源处至监测设施）的电源、供电线路、防雷系统等。

（3）平台系统

路网监测设施所涉及到的视频监控平台系统、交调流量监控平台系统、综合分析决策系统、运维管理平台系统、情报板平台系统等系统中要求的基础数据，及平台系统升级改造涉及的对接工作。建立运维资料档案，及时更新完善。

2.3运维内容及响应时间

①服务响应确保7×24小时，响应时间＜2小时。

②出现一般性系统故障，技术人员须2小时内规避缺陷，24小时内解决问题；预计超过24小时中断信号情况是，要求在中断12小时内更换新设备；2日内彻底解决故障。

③对外场设备、机房每月巡查一次，并做好书面记录。

特殊说明：国家、省对在线率考核比较严格，故此维护响应时间必须严格保证，尤其是节假日等特殊时段，不可影响考核。

2.4维护质量：保证服务期内在线率达到国家、省相关要求。

2.5安全目标：维保过程中安全生产无责任事故。

2.6维护期限为2021年7月1日至2022年12月31日，共计18个月。

3. 投标人资格要求
3.1 投标人应具备的承担本次招标项目的资质条件、能力和信誉要求为：
3.1.1.资质要求：

（1）投标人应具有独立法人资格，具有有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息；

（2）具有建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质或具备公路交通工程专业承包二级及以上资质（公路机电工程分项）。具备公路交通工程专业承包二级及以上资质〔公路机电工程分项〕的投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http//glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致；

（3）具有有效的省级及以上建设行政主管部门核发的《安全生产许可证》；

3.1.2.业绩要求：投标人自2016年1月1日（以交/竣工时间为准）以来至少完成过1项公路或城市道路路面监控(或道路监控或数字公路或感知公路或治安监控或安防监控或路网设施）的建设或维护服务业绩。

3.1.3.信誉要求：

（1）投标文件递交截止日当天，投标人在最近一期江苏交通项目的信用档案等级评定中被评为B级或以上级别；

（2）投标文件递交截止日当天，投标人未在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（3）投标文件递交截止日当天，投标人未在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单。

3.1.4.项目负责人要求：

（1）拟投入的项目负责人具有有效的机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并同时具有省级及以上交通行政主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证）；

（2）自2016年1月1日（以交/竣工时间为准）以来担任过公路或城市道路路面监控(或道路监控或数字公路或感知公路或治安监控或安防监控或路网设施）的建设或维护服务项目的项目负责人或技术负责人。

（3）投标人拟投入本项目主要人员（项目负责人）必须为投标单位自有职工。投标时在投标文件中须提供拟委任的项目负责人的2020年度（或最近一年内）的社保缴费证明原件（实现网上查询打印的社保缴纳证明材料的彩色打印件可视为原件）。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。
4．投标申请
4.1拟申请参加本项目投标单位因仔细阅读网上公布的本项目的招标公告和资格条件，本次申请采用现场申请或线上申请的方式；

4.1.1现场申请：经办人携带单位介绍信、经办人身份证、营业执照或事业单位法人证书彩色复印件(加盖法人章)到招标代理单位捷宏润安工程顾问有限公司（地址：南通市崇川路58号9幢A1302-A1304室）进行申请登记、购买招标文件。

4.1.2线上申请：投标人自行前往招标公告下方下载项目附件：申请函（加盖公章）及上述相关材料电子扫描件发送至招标代理人邮箱jiehongrunannt@163.com（需注明单位名称、联系人及其联系方式）进行申请，申请完成后需联系招标代理（钱先生：15162861908）确认申请是否成功，并在开标现场将申请函原件同投标文件一并递交。

4.2 本次招标项目申请时间为2021年5月19日至2021年5月26日17时。

5．招标文件的获取

5.1已按上述程序申请成功的潜在投标人可在申请现场购买纸质版本招标文件或通过电汇方式购买电子邮件版本招标文件，招标文件收取费用为人民币500元，必须于2021年5月26日17:00时之前完成支付，售后不退，未按时交纳招标文件费用的，视为放弃投标。
5.2为方便投标人编制投标文件，成功购买招标文件后招标代理可以提供电子版招标文件。

5.3已购买或者领取招标文件的投标人，不得擅自放弃投标，若因故确需放弃，则须在投标截止之日3天前书面告知招标人，如无故不参加投标而造成投标人不足3家而重新招标的，若重新招标的招标范围、规模和资格要求等未发生改变，招标人可以拒绝其参加重新招标的投标。
6．投标文件的递交
6.1招标人不统一组织现场考察和投标预备会，投标人如需进行现场考察，招标人可提供协助，考察费用由投标人自理，安全自负。

6.2投标人的投标文件将统一在投标会上送交。

送交投标文件的开始时间为：2021年6月1日13时00分；

送交投标文件的截止时间为：2021年6月1日13时30分。

投标文件必须在上述时间段内送交到南通市公路事业发展中心1号楼303会议室（地址：南通市跃龙路4号）（请投标人注意提前熟悉会场，避免迟到）。
招标人定于投标文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标。投标人应派法人代表或其授权代理人携带有效身份证明出席，若未前来出席开标会，则视为默认开标结果。

6.3逾期送达的、未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在南通市交通运输局网站（http://jtysj.nantong.gov.cn/ntjy/）上。南通市交通运输局网站是本项目招标公告、招标文件澄清、中标公示等招标信息约定的唯一公开发布媒介。
7．联系方式
招 标 人：南通市公路事业发展中心
地    址：江苏省南通市工农路都市豪庭商办楼
邮    编：226001
联 系 人：张昕
电    话：0513-81128062
招标代理：捷宏润安工程顾问有限公司

地    址：南通市崇川区崇川路58号南通产业研究院9号A1302-A1304室
联系人：邱海峰、沙云天

电话：18036206278、18551417471

邮编：226001
二〇二一年五月
注：上述时间均为北京时间。具体事宜请与招标代理联系。
附件
申   请  函
致：南通市公路事业发展中心 
我公司已获悉贵单位发出的2021-2022年南通市普通干线公路路网设施运维项目         标段招标公告，经研究决定，我单位申请拟参加本项目投标。
联系人：
联系电话：
E-MAIL地址：
单位： （盖章）                 
年   月   日
第二章投标人须知
第二章投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	招标人：南通市公路事业发展中心
地址：南通市工农路都市豪庭商办楼
邮编：226100
电话：0513-81128062
联系人：张昕

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理：捷宏润安工程顾问有限公司

地    址：南通市崇川区崇川路58号南通产业研究院9号A1302-A1304室

联系人：邱海峰、沙云天

电话：18036206278、18551417471

邮编：226001

	1.1.4
	项目名称
	2021-2022年南通市普通干线公路路网设施运维项目

	1.1.5
	建设地点
	南通市

	1.2.1
	资金来源和比例
	江苏省交通养护专项资金100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	维护期限为2021年7月1日至2022年12月31日，18个月

	1.3.3
	质量要求
	保证周期内在线率达到国家、省相关要求。

	1.3.4
	安全目标
	/

	1.3.5
	环保要求
	/

	1.4.1
	投标人资质条件
、能力和信誉
	见招标公告。

	1.4.2
	是否接受联合体
投标
	√不接受

	1.4.3
	投标人不得存在的其他关联情形
	/

	1.4.4
	投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录
	/

	1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	时间：/

	
	
	形式：/

	1.11.1
	分包
	√不允许
□允许

	2.1
	构成招标文件
的其他材料
	中华人民共和国《江苏省公路水运工程建设项目公路机电工程标准施工招标文件（2019年版）》、补遗书（如有）、其他附件。
中华人民共和国《江苏省公路水运工程建设项目公路机电工程标准施工招标文件（2019年版）》、补遗书（如有）及其他附件（如下，由投标人自行从相关网站查询。）。

附件1：江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法（苏交规〔2019〕2号）

附件2：《市交通运输局关于进一步加强全市公路水运工程建设领域信用管理工作的通知》（通交建〔2021〕12号）

附件3：《公路工程建设项目招标投标管理办法》（2017年第24号）

附件:4：公路水运工程安全生产监督管理办法（部2017第25号令）

附件5：江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法（苏交规〔2012〕9号）

附件6:
《公路工程施工分包管理办法》（交通运输部文件交公路发【2011】685 号）

附件7：《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》（苏交规〔2021〕2号）

附件8：江苏省人力资源社会保障厅江苏省财政厅关于印发《江苏省工伤保险费率管理办法》的通知苏人社规〔2020〕1号

附件9：《南通市工伤保险暂行办法》

	2.2.1
	投标人要求澄
清招标文件的
截止时间
	时间：递交投标文件截止之日5天前

形式：传真或电子邮件

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	网络下载或电子邮件

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	时间：收到澄清后_24小时内（以发出时间为准）

形式：传真或电子邮件

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	招标文件澄清以补遗书的形式在投标截止日3天前上传至南通市交通运输局网站本项目招标公告资料下载处，请投标人自行下载并按规定回复收件确认单。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	时间：收到修改后_24_小时内（以发出时间为准）

形式：按补遗书中给定的收件确认单的格式填写并签字、盖章后，将收件确认单的扫描件发送至招标代理的电子邮箱。

	3.1.1
	投标文件密封形式
	√双信封
□单信封

	3.1.1
	构成投标文件
的其他材料
	／

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	按一般计税方法计算。

	3.2.1
	工程量清单
的填写方式
	投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单

	3.2.6
	是否接受调价函
	□是
√否

	3.2.8
	最高投标限价
	□无
√有，本项目最高投标限价为大写：伍拾贰万元（小写：520000元），投标报价不得高于最高限价，否则按否决投标处理。

	3.2.9
	投标报价的其他要求
	(1)根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人（即“中标人”，下同）征收的所有税金及其他应交纳的所有费用均由承包人摊入各工程细目的单价中。投标人在报价时应充分了解现行的税法和相关的办法、规定。

(2)保险

a、建筑工程一切险（包括不计免赔）保险期限应涵盖施工期与缺陷责任期，由承包人以承包人和发包人的名义共同投保，按清单所示指定费率进行报价，投标人报价时不得修改，项目实施时按实计量，支付上限为工程量清单100章中该项保险总额，承包人认为不足部分自行考虑分摊在其他工程细目中；

b、第三者责任保险（包括不计免赔）由投标人自行报价，以总额形式计入工程量清单，最低投保金额不低于人民币50万元，事故次数不限（不计免赔额）。项目实施时按实计量，支付上限为工程量清单100章中该项保险总额；

c、承包人必须为本项目使用的未按用人单位参保的人员（包括农民工）缴纳工伤保险费，该部分保险费按以总额形式列入工程量清单100章，投标人报价时不得修改，项目实施时按实计量，支付上限为工程量清单100章中该项保险总额，承包人认为不足部分自行考虑分摊在其他工程细目中；

d、承包人必须为其设备投保设备险，此项保险的一切费用包含在所报的投标总价中，不单独计量与支付。

e、承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员（包括临时工和民工），投保人身意外伤害险（保额不得低于人民币 100 万元/人），缴纳保险费，实行“先参保、再开工”，此项保险的一切费用包含在所报的投标总价中，不单独计量与支付。

(3)投标人在编制维护方案时，应仔细研究所投标段的项目特征维护要求，了解当地 的地质、气象等情况，制定周密的安全、质量保证措施(包括人员、设备、材料、后勤保 障及紧急处理措施等)及维护计划，以保证本合同工程的顺利实施，达到发包人要求的目 标，所需费用均应含入投标报价内。除不可抗力因素导致的损坏或损失外，本维护项目涉 及的材料、设备更换均由维护单位负责并承担费用；不可抗力因素导致的损坏，除设备与 主材费用由发包人承担外，维修工作由承包人负责，相关维修费用与辅材费用均由承包人承担。
（4）投标人在编制投标报价时应充分考虑现场情况和设备安装后维护的工作量以及价格上涨、政策性调整等一切因素，并在编制相关单价时予以考虑。合同协议书一经签订，除合同另有规定外，合同单价一概不予调整。

 (5)承包人应在监理人的指示下，为本项目其他工程提供必要的便利条件。承包人因此发生的一切费用均应含入所报的投标报价中，发包人不再单独计量与支付。

(6) 投标人务必自行踏勘现场，充分考虑现场条件对施工（含施工用电、施工用水等）所产生的影响，由此产生的费用由各投标人自行考虑并列入投标报价，工程结算时不作调整。一旦中标不得对现场条件提出额外要求，不得因现场条件要求增加费用。
(7) 合同实施期间，按照有关规定承包人应向交警等行政主管部门办理行政许可，取得其同意，为此所发生的相关费用不单独计量与支付，包含在投标总价中。
（8）因项目设备分布广，数量大，专业性强，维护及时性要求高，车检器等设备的维护需和设备厂家保持良好的沟通和合作，以保证设备的稳定性，投标人在报价时应充分考虑相关风险。
（9）对于因设备停产引起的设备型号调整，应采用同一厂家能兼容的升级产品，但单价不予调整。投标人在投标报价时应予充分考虑。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算90天。

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：
√要求，投标保证金的金额：1万元/投标人
江苏省公路水运建设市场信用等级评定为AA级的投标单位（以最近一次江苏省公路水运建设市场信用等级评定公布结果为准），投标保证金减少50％；“省交通运输厅关于发布2020年度公路水运建设市场守信激励和严重失信主体对象名单的公告 2021年第3号”中（红名单）的投标人，免缴投标保证金。
注：汇款时投标人应在汇款备注中详细列明标段号及用途，具体为：

投标保证金形式：不限

（1）若采用电汇，投标人应在上述投标保证金递交截止之前，将投标保证金由投标人基本帐户一次性汇入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。
（2）若采用银行汇票或银行本票（若投标人基本开户行在南通，则可递交银行本票），投标人应在上述投标保证金递交截止时间之前，将银行汇票或银行本票原件递交给招标代理，且投标保证金必须由投标人基本帐户汇出,否则视为投标保证金无效。（采用银行本票的，必须同时递交银行本票申请单的复印件）
（3）若采用银行保函，银行保函应采用招标文件提供的格式，且应在投标有效期内保持有效，招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。银行保函原件应按招标文件的要求在递交投标文件截止时间之前单独密封提交给招标人，并将银行保函扫描件上传至投标文件中。
招标人指定的开户银行及账号如下：
开户名称：南通市公路事业发展中心
开户银行：交通银行南通城西支行
开户账号：326008601010149036016 
采用银行保函时，出具保函的银行级别：投标人基本账户所在国有或股份制商业银行（不限于基本账户所在银行具体分支机构）。
□不要求

	3.4.3
	投标保证金的利息计算原则
	（1）计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日；
（2）投标保证金的利息按照第（1）款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费；
（3）利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	其他可以不予退还投标保证金的情形：
a、投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；
b、投标人提交了虚假资料。
c、投标人有串标、围标、“挂靠”其他单位参与投标，贿赂评标专家或招标人工作人员，以及其他违反国家招投标管理有关规定的行为。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	□无
√有，具体要求：

投标人应按“第九章投标文件格式”“资格审查资料”的规定填报表1～表15，资格条件与评标办法所涉内容及其证明材料建议在江苏交通招投标信息管理系统中备案（包括单位统一社会信用代码、基本账户信息、资质信息、财务信息、投标人及拟派人员业绩、拟派人员职称、相关执业资格证书信息等均应在江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统中备案），未在江苏交通招投标信息管理系统中备案的信息，投标人应当按照“表1~表15”的格式填报补充材料，并在投标文件中提供“厅建设市场信用系统”或交通运输部“公路、水运建设市场信用信息管理系统”或“江苏省公共资源交易平台”中可查询的信息数据的网页截图复印件作为证明材料，或递交投标文件时提交相应内容的证明材料原件内容，否则相关内容将不作为评审依据。

	3.5.2
	近年财务状况
的年份要求
	近三年

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	2016年1月1日至投标截止时间当日（以招投标信息管理系统中备案的交/竣工时间为准）

	3.6.1
	是否允许递交
备选投标方案
	√不允许
□允许

	3.7.4
	投标文件副本份数及其他要求
	投标文件正副本份数：投标文件正本1份、副本4份。

中标人在办理合同签订手续时再提交副本若干份，具体份数由发包人确定，副本为正本的复制件（投标人编制投标文件时，务必自留一份投标文件以便中标后复制）。

是否要求提交电子版文件：是，储存介质为U盘。电子文档中文件用WORD（2003）软件制作，已标价的工程量固化清单采用Excel格式，电子文件不得设置密码并保证无病毒。

其他要求：全套投标文件应无涂改、无行间插字等手写修改内容，确需手写修改的，投标人须在修改处加盖投标人公章或授权人签名。

	3.7.5
	装订的其他要求
	投标文件应分正副本装订成册，应编制目录，且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订。投标文件应编制目录，并标注页码，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。每个篇章用彩色纸张隔离，以便查阅。

	4.1.2
	封套上写明
	投标文件第一信封(商务及技术文件)封套：

招标人名称：__________________

招标人地址：__________________

______(项目名称)_______标段第一信封(商务及技术文件)投标文件

在_____年_____月_____日_____时_____分前不得开启

投标人名称：__________________

投标文件第二信封(报价文件)封套：

招标人名称：__________________

招标人地址：__________________

______(项目名称)_______标段第二信封(报价文件)投标文件

在投标文件第二信封(报价文件)开标前不得开启

投标人名称：__________________

投标人地址：__________________

	4.2.2
	递交投标文件地点
	详见招标公告及补遗书（若有）

	4.2.3
	是否退还
投标文件
	□是，退还时间： / 
√否：未通过商务及技术文件评审的投标人的报价文件，招标人将不予拆封，其报价文件现场退还投标人，若投标人没有参加现场开标，则应及时和招标人联系，取回报价文件，招标人将报价文件保存至中标公示结束，若公示结束后，投标人仍未取回，则作销毁处理。。

	5.1
	开标时间和地点
	详见招标公告及补遗书（若有）

	5.2.1
	开标程序
	（4）密封情况检查：检查投标文件是否存在提前开启情况。

(5)开标顺序：开标现场随机确定；

	6.1.1
	评标委员
会的组建
	评标委员会构成：5人及以上单数，符合相关规定；

评标专家确定方式：从江苏省综合评标专家库中随机邀请

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	评标委员会推荐的中标候选人的数量为3家，若有效投标人不足3家的，则推荐的中标候选人的数量为有效投标人的数量

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
√否

	7.5
	中标通知书和中标结果通知发出的形式
	中标通知书发出的形式：以传真或电子邮件的形式将中标通知书扫描件发送给中标人，中标通知书原件由中标人自行至招标人处领取。

	7.6
	中标结果公告媒介及期限
	公告媒介：南通市交通运输局网站（http://jtysj.nantong.gov.cn/ntjy/）
公告期限：3日

	7.7.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：
√要求，履约保证金的形式：采用保函、电汇或银行汇票形式

履约保证金的金额：10％签约合同价（以万元为单位取整，下同）

江苏省公路水运建设市场信用等级评定为 AA 级的投标单位（以最近一次江苏省公路水运建设市场信用等级评定公布结果为准），可以减少 20%的履约保证金；“省交通运输厅关于发布2020年度公路水运建设市场守信激励和严重失信主体对象名单的公告 2021年第3号”中（红名单）的投标人，可以减免 50%的履约保证金。 

采用银行保函时，出具保函的银行级别：分行及以上级别的国有或股份制商业银行
□不要求

	9
	是否采用电子招标投标
	(否
(是，具体要求：

	需要补充的其他内容

	10.1
	投标文件及投标人与招标人之间有关的来往通知、函件和文件应使用中文，如有外文文件，则应提供中文翻译文件，且以中文翻译文件为准。

	10.2
	根据国家和交通部有关廉政建设的规定，预防和遏制腐败现象的滋生，发包人和承包人在签订勘察设计合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的责任。

	10.3
	增加：

评标委员会应当根据《中华人民共和国招标投标实施条例》第三十九条、第四十条、第四十一条的有关规定，对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定；存在串通投标情形的，评标委员会应当予以否决其投标。投标人以他人名义投标、以行贿手段谋取中标，或者投标弄虚作假的，评标委员会应当否决其投标。

	10.4
	3.5.4作如下修改：

本项目无须提供投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的查询记录证明。

	10.5
	承包人按照《劳动法》、《保障农民工工资支付条例》国务院724号令、关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》、《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》苏交规〔2021〕2号、通交建管【2018】2号、通交建【2018】5号、通交建【2018】6号及相关规定使用和管理农民工，农民工工资需设立专用账户并专款专用，设置农民工维权信息公示牌，实行按月足额支付工资制度、实名制管理制度、农民工工资专用账户管理制度。具体如下：

1）农民工工资按月足额支付制度。要确保本项目参建的所有农民工通过银行卡按月足额发放，杜绝当夜只发最低工资标准、年终结算总额的做法；

2）农民工实名制管理制度。承包人要确保真实全面反映本项目工地现场所有农民工的出勤情况，要通过实名制考勤设备进行进出现场管理，并做好记录；

3）农民工工资专用账户管理制度。承包人要确保专用账户人工费用拨付周期不得超过1个月。采用总包代发方式的，要制定农民工工资代发制度，并提交发包人备案检查，总包要落实代发制定的执行到位情况。

承包人在合同执行期间应该严格执行上述农民工工资支付的规定，切实做好农民工工资保障工作。承包人在合同执行期间由发包人扣留每月工程计量款的 1%作为农民工工资保障金（包含在按合同计量支付进度款后剩余的余款中）(注：2年内在全国交通工程建设领域未发生拖欠农民工工资行为且当年在江苏省交通建设市场信用等级为AA级的企业，可以免缴50%的农民工工资保证金。5年内在全国交通工程建设领域未发生拖欠农民工工资行为且当年在江苏省交通建设市场信用等级为AA级的企业，可以免缴保证金。)，如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，发包人有权按照实名制管理制度等相关规定，直接在未支付的计量款里支付拖欠的农民工工资，且承包人必须接受发包人暂停承包人1年期间参加发包人招标项目投标资格的处罚，同时接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

签署合同时，承包人应同时签署同意代偿债务承诺函。


附录1
资格审查条件(资质最低条件)
	施工企业资质等级要求

	（1）投标人应具有独立法人资格，具有有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息；

（2）具有建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质或具备公路交通工程专业承包二级及以上资质（公路机电工程分项）的投标人。具备公路交通工程专业承包二级及以上资质〔公路机电工程分项〕的投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http//glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致；

（3）具有有效的省级及以上建设行政主管部门核发的《安全生产许可证》；


             附录2资格审查条件(业绩最低要求)
	业绩要求

	投标人自2016年1月1日（以交/竣工时间为准）以来至少完成过1项公路或城市道路路面监控(或道路监控或数字公路或感知公路或治安监控或安防监控或路网设施）的建设或维护服务业绩。


附录3
资格审查条件(信誉最低要求)
	信誉要求

	（1）投标文件递交截止日当天，投标人在最近一期江苏交通项目的信用档案等级评定中被评为B级或以上级别（若投标报表表1中信息与江苏省交通运输厅网站公布的从业单位（施工）信用等级评定不一致的，以省厅公布为准，下同）；

（2）投标文件递交截止日当天，投标人未在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（3）投标文件递交截止日当天，投标人未在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单。


附录4
资格审查条件(项目负责人最低要求)
	人 员
	数 量
	资格要求

	项目负责人
	1
	（1）拟投入的项目负责人具有有效的机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并同时具有省级及以上交通行政主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证）；

（2）自2016年1月1日（以交/竣工时间为准）以来担任过公路或城市道路路面监控(或道路监控或数字公路或感知公路或治安监控或安防监控或路网设施）的建设或维护服务项目的项目负责人或技术负责人。

	1、投标人拟投入本项目主要人员（项目负责人）必须为投标单位自有职工。投标时在投标文件中须提供拟委任的项目负责人的2020年度（或最近一年内）的社保缴费证明原件（实现网上查询打印的社保缴纳证明材料的彩色打印件可视为原件）。


第三章评标办法
第三章评标办法（技术评分最低标价法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素和评审标准

	1
	评标方法
	评标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：
（1）被列入江苏省交通运输主管部门红名单的从业单位优先；

（2）根据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》，最近一次评定的信用得分高的投标人优先；

（3）维护方案得分较高的投标人优先；

（4）由评标委员会投票决定。

	2.1.1

2.1.3
	投标文件第一个信封的形式评审与响应性评审标准
	不满足下列任一条，其投标文件作废标处理：

第一个信封（商务及技术文件）评审标准：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、设计服务期限、质量要求等；

b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：
a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；

b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户；
c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函原件。
（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（6）投标人未以联合体形式投标。
（7）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。
（8）投标文件中未出现有关投标报价的内容。
（9）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。
（10）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
（11）权利义务符合招标文件规定：
a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

c.投标人未提出不同的支付办法；

d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e.投标人在投标活动中无欺诈行为；
f.投标人未对合同条款有重要保留。

（12）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知” 第 3.7.4 项规定。

	
	投标文件第二个信封的形式评审与响应性评审标准
	第二个信封（报价文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨、内容齐全完整：
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）；
b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；
c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。
（4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。
（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
（6）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4 项规定。 

	2.1.2
	资格评审标准
	（1）投标人具备有效的营业执照、基本账户开户许可证并符合招标文件要求。  
（2）投标人的资质符合招标文件规定。
（3）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。
（4）投标人的信誉符合招标文件规定。
（5）投标人的项目负责人资格、业绩、在岗情况符合招标文件规定。
（6）投标人的其他要求符合招标文件规定。
（7）投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项或第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

	条款号
	条款内容
	量化标准

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	第一个信封评分分值构成

（总分100分）
	维护方案：35分；

主要人员：30分；

投标人类似项目业绩：20分；

履约信誉：15分

	3.2.4
	通过第一信封详细评审的投标人数量
	按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，选择前 3 名通过详细评审。

若通过第一信封初步评审的投标人不足 3 名的，则无须再进行第一信封详细评审，直接进入第二信封评审。

	评分因素与权重分值
	评标标准

	条款号
	评分因素
	评分因素权重分值
	各评分因素细分项
	分值
	

	2.2.2（1）
	维护方案
	35分
	分类维护方案、方法与技术措施
	10分
	由评委根据投标文件进行评审打分，得分低于60%时说明理由。

	
	
	
	团队人员数量、专业构成
	10分
	由评委根据投标文件进行评审打分，得分低于60%时说明理由。

	
	
	
	投入的主要维护设备种类、数量
	5分
	由评委根据投标文件进行评审打分，得分低于60%时说明理由。

	
	
	
	质量、安全、环保保证措施
	10分
	由评委根据投标文件进行评审打分，得分低于60%时说明理由。

	
	
	
	维护计划及时间响应保证措施
	10分
	由评委根据投标文件进行评审打分，得分低于60%时说明理由。

	2.2.2（2）
	主要人员
	30分
	拟投入项目负责人满足资格审查要求的得基本分20分，在此基础上每增加一个满足资格条件要求业绩的加5分，最多加10分。

	2.2.2（3）
	投标人类似项目业绩
	20分
	满足资格审查要求的得基本分12分，在此基础上每增加一个满足资格条件要求业绩的加2分，最多加8分。

	2.2.2（4）
	履约

信誉
	15分
	根据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》，在投标截止当天查询的投标人的信用等级进行评定。

其信用分Y计算方法如下（Y为企业在本次投标活动中的信用分值，Z为企业最近一次信用等级评定分值）：

（一）最近一次信用等级为AA级的企业，信用分为X（本项X=15，下同）分；

（二）最近一次信用等级为A级（含暂定A级）的企业，信用分为0.8X～0.95X分，具体按下列公式进行计算：

Y=0.15X*(Z-85)/10+0.8X

注：无评定分值的A级企业，Z按85计算；暂定A企业，Z按85计算。

（三）信用等级为B级的企业，信用分为0.65X～0.8X分，具体按下列公式进行计算：

Y=0.15X*(Z-70)/15+0.65X 

注：无评定分值的B级企业，Z按70计算。
投标人最终履约信誉得分保留1位有效小数。

	需要补充的其他内容：

	3.2.1
	本项补充：

评标委员会按本章第2.2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。各评标委员会委员评分均保留至小数点后一位，且各评分因素、评分因素细分项（履约信誉评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的60%。各评分因素得分为评标委员会各成员的打分平均值（若该评分因素含细分项，按评分因素细分项分别计算得分），评标委员会成员总数为7人或7人以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算，计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。评标委员会成员对某一项评分因素细分值的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。

	3.2.4
	本项补充：

第一信封（商务及技术文件）评审得分中出现2份或2份以上得分相同时并影响到是否能通过投标文件第一个信封详细评审时，被列入“江苏省交通运输守信联合激励对象名单”（红名单）的投标人排名在前；若被列入“江苏省交通运输守信联合激励对象名单”（红名单）相同，则按江苏交通项目的信用等级评定分值高的投标人排名在前；若信用得分仍相同的，则“维护方案”得分高的投标人排名在前；若仍不能确定的，则由评标委员会全体成员投票表决。

每个标段通过第一信封详细评审的投标人名单一旦确定，评标结束前在任何情况下都不得由第一信封得分排名在后的投标人递补。

	3.2.5
	增加补充本条款：

通过投标文件第一信封（商务及技术文件）评审的投标人不足3家的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由，招标人可按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二信封（报价文件）进行开标，但评标委员会在进行报价文件评审时仍有权否决全部投标；评标委员会未在报价文件评审时否决全部投标的，应当在评标报告中阐明理由并按以下原则推荐中标候选人：对通过第二信封形式与响应性评审的投标报价按从低到高顺序进行排序，推荐报价最低的投标人为该标段第一中标候选人，另一单位（如有）为第二中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。 


1．评标方法 

本次评标采用技术评分最低标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件按本章第2.2款规定的第一信封评分标准进行评审，按照得分由高到低排序，对排名在招标文件规定数量以内的投标人的报价文件进行评审，按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人。评标价得分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。
2.评审标准 

2.1初步评审标准 

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2分值构成与评分标准 

2.2.1第一个信封评分分值构成
（1）维护方案：见评标办法前附表。
（2）主要人员：见评标办法前附表。
（3）投标人类似项目业绩：见评标办法前附表。
（4）履约信誉：见评标办法前附表。
 2.2.2 第一个信封评分评分标准
（1）维护方案评分标准：见评标办法前附表。
（2）主要人员评分标准：见评标办法前附表。
（3）投标人类似项目业绩：见评标办法前附表。
（4）履约信誉：见评标办法前附表。
2.2.3 第二个信封详细评审标准 ：见评标办法前附表。  

3.评标程序 

3.1第一个信封初步评审 

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至第 3.5.6 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。
3.2第一个信封详细评审 


3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分
（1） 按本章第2.2.2项（1）目规定的评审因素和分值对维护方案部分计算出得分A；
（2） 按本章第2.2.2项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；
（3） 按本章第2.2.2项（3）目规定的评审因素和分值对投标人类似项目业绩部分计算出得分C；
（4） 按本章第2.2.2项（4）目规定的评审因素和分值对履约信誉部分计算出得分D；
3.2.2投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3投标人的商务和技术得分=A+B+C+D。
3.2.4评标委员会按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，排名在评标办法前附表规定数量以内的投标人，其投标文件第一个信封（商务及技术文件）通过详细评审。第一信封（商务及技术文件）评审得分中出现2份或2份以上得分相同时并影响到是否能通过投标文件第一个信封商务及技术评审时，被列入“江苏省交通运输守信联合激励对象名单”（红名单）的投标人排名在前；若被列入“江苏省交通运输守信联合激励对象名单”（红名单）相同，则按江苏交通项目的信用等级评定分值高的投标人排名在前；若信用得分仍相同的，则“维护方案”得分高的投标人排名在前；若仍不能确定的，则由评标委员会全体成员投票表决。每个标段通过第一信封详细评审的投标人名单一旦确定，评标结束前在任何情况下都不得由第一信封得分排名在后的投标人递补。

通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）初步评审的投标人不少于3个且未超出评标办法前附表第3.2.4项规定数量的，均通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）详细评审，不再对投标人的商务及技术文件进行评分。
3.2.5通过投标文件第一信封（商务及技术文件）评审的投标人不足3家的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由，招标人可按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二信封（报价文件）进行开标，但评标委员会在进行报价文件评审时仍有权否决全部投标；评标委员会未在报价文件评审时否决全部投标的，应当在评标报告中阐明理由并按以下原则推荐中标候选人：对通过第二信封形式与响应性评审的投标报价按从低到高顺序进行排序，推荐报价最低的投标人为该标段第一中标候选人，另一单位（如有）为第二中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。
3.3第二个信封开标 
第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知” 第 5.1 款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。 
3.4第二个信封初步评审 
3.4.1评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。 
3.5第二个信封详细评审
3.5.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行打分，并计算出综合评估得分（即评标价得分）。
3.5.2 投标人得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.5.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。 

3.6投标文件相关信息的核查 
3.6.1在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路水运建设市场信用信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路水运建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。
 3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。 
（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： 
a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； 
b.投标人之间约定中标人；
c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；
d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； 
e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
 （2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜； 
c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； 
e.不同投标人的投标文件相互混装； 
f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。 
（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标： 
a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人; 
b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；
d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件； 
e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
 （4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：
a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标； 
b.使用伪造、变造的许可证件；
c.提供虚假的财务状况或业绩；
d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；
e.提供虚假的信用状况；
f.其他弄虚作假的行为。 
3.7投标文件的澄清和说明 
3.7.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。 
3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。
 3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。
 3.7.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。 
3.8不得否决投标的情形 
投标文件存在第二章“投标人须知”第 1.12.3 项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第 1.12.4 项规定的原则处理。 
3.9评标结果 
3.9.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照每个标段得分由高到低的顺序推荐中标候选人, 并标明排序。每个标段推荐不超过3 名中标候选人。
3.9.2评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。
第四章合同条款及格式
第一节通用合同条款
“通用合同条款”采用《江苏省公路水运工程建设项目公路机电工程标准施工招标文件（2019年版）》的“通用合同条款”。
第二节专用合同条款
A．公路工程专用合同条款
“A．公路工程专用合同条款“的内容详见《江苏省公路水运工程建设项目公路机电工程标准施工招标文件（2019年版）》。

B．项目专用合同条款
项目专用合同条款数据表
	序号
	条目号
	编列内容

	1
	1.1.2.2
	发包人：南通市公路事业发展中心

项目监管及业主单位：南通市公路事业发展中心路网分中心
地址：南通市工农路都市豪庭商办楼

联系人：张昕

联系电话：(0513) 8112 8062

邮政编码：226001

	2
	1.1.2.6
	监理人：将在合同协议书中明确。

	3
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给承包人。

	4
	5.2.1
	发包人是否提供材料和工程设备：不提供。

	5
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设备：否。

	6
	11.5
	逾期交工违约金：不适用 

	7
	11.5
	逾期交工违约金限额：不适用 

	8
	11.6
	不适用

	9
	11.6
	不适用

	10
	15.5.2
	不适用

	11
	16.1
	□因物价波动引起的价格调整按照项目专用合同条款第16项约定的原则处理。

(合同期内不调价。

	12
	17.2.1
	开工预付款金额：10%

	13
	17.2.1
	不适用

	14
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：4份。

	15
	17.3.3(1)
	进度付款证书最低限额：无。

	16
	17.3.3(2)
	逾期付款违约金的利率：中国人民银行发布的同期六个月以内（含六个月）短期贷款基准利率（不计复利）加手续费。

	17
	17.4.1
	质量保证金金额：3%最终合同价格。
质量保证金是否计付利息：

□是，利息的计算方式：

(否

	18
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数：4份。

	19
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：4份。

	20
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需要投入施工期运行：否。

	21
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否。

	22
	19.7
	保修期：/。

	23
	20.1
	建筑工程一切险（包括不计免赔）的保险费率：由承包人以发包人和承包人共同名义投保，保险费率投标人在投标时按1‰计，合同实施时，按实结算，支付上限为投标人报价的保费，不足的部分由承包人自行承担。

	24
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额：50万元，事故次数不限（不计免赔额），由承包人以发包人和承包人共同名义投保，合同实施时，按实结算，支付上限为投标人报价的保费，不足的部分由承包人自行承担。

	25
	24.1
	争议的最终解决方式：仲裁
如采用仲裁，向南通仲裁委员会提起仲裁。仲裁费用由败诉方承担。


项目专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中和根据江苏省公路机电工程施工招标与工程管理实践经验编制的部分项目专用条款，招标人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容，在按规定明确相应内容的基础上，可结合项目特点和发包人管理要求进行必要的补充、细化。
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
公路工程专用合同条款第 1.1.1.8 目细化为：
1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格。
1.1.2 合同当事人和人员
公路工程专用合同条款补充 1.1.2.9、1.1.2.10、1.1.2.11 目：

监管及业主单位：指受建设单位委托承担本工程监督、履行业主单位职能的单位，本项目监管及业主单位为南通市公路事业发展中心路网分中心。

1.1.2.9 供货商：指为工程提供一般设备、材料的经营单位。
1.1.2.10 制造商：指直接为工程制造设备、材料的生产单位。
1.1.2.11 代理商：指以代理单位的资格为工程供应所代理的设备、材料的经营单位。
1.1.3 工程和设备
公路工程专用合同条款1.1.3.5目细化为：
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置，以及成套软件。

公路工程专用合同条款补充 1.1.3.14、1.1.3.15、1.1.3.16、1.1.3.17、1.1.3.18 目：
1.1.3.14 施工详图设计：指由承包人根据招投标文件、主要系统设备的技术特性和工程现场状况所做的对施工图的补充、细化和完善设计。
1.1.3.15 调试：指按合同条款和合同其他有关规定，在施工期内，由承包人执行的、在准备合同工程的完工验收前对所安装设备、设施、子系统进行的调整、测试等工作。

1.1.3.16 设备完工：指工程设备全部安装到位，并经分系统、系统、完工检（试）验合格的阶段。
1.1.3.17 交工测试：指在路段开通运行前，按照有关规定和规范要求进行的兼容性测试、适用性测试、技术基础检测、并网测试等。
1.1.3.18 试运行：指工程在交工测试完成后，以检验系统功能、性能及可靠性为主要目的而进行的系统运行。
1.1.4 日期
通用合同条款补充 1.1.4.8 目：
1.1.4.8 试运行期：指从通过交工测试之日算起至通过试运行验收之日止。试运行期
在项目专用合同条款数据表中明确。
1.1.5 合同价格和费用
通用合同条款补充 1.1.5.8 目：
1.1.5.8 中期支付证书：指除最后支付证书之外的、由监理人签发的任何支付证书。   
公路工程专用合同条款1.1.6.8目细化为：
1.1.6.8劳务合作：指承包人与劳务企业签订劳务合作合同，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工、统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.6 图纸和承包人文件
1.6.3 图纸的修改
在通用合同条款 1.6.3 项原文后增加一个段落：
没有监理人的批准，承包人不得对施工图的任何部分进行修改，否则按22.1款承包人违约处理。
通用合同条款补充 1.6.6 项：
1.6.6 施工详图设计
施工详图设计的主要目的是确保施工图设计内容与工程拟采用的设备和材料以及工程施工现场的实际情况更好地匹配符合，是对施工图设计的深化、完善、修正和补充，以便能充分、全面、有效地指导施工。施工详图设计工作由承包人负责完成，设计前须收集所有设备材料和现场情况的数据、参数、位置、尺寸、设备材料机械图等相关资料。
施工详图设计完成以后，承包人应及时上报监理人审批、报发包人备案，并和施工图设计共同作为工程施工、监理、支付、验收的依据。
1.7 联络
通用合同条款第 1.7.2 项约定为：
1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在函件发出 24 小时内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。
2. 发包人义务
2.8 其他义务
本款细化为：
发包人不提供进出施工现场的水、陆交通通道，不提供水、电、通讯的接入点及施工船舶临时停泊水域及停靠码头，均由承包人自行落实解决，相关费用已包含在合同价格中，发包人不另行支付。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.8 为他人提供方便
通用合同条款第 4.1.8 项补充：
承包人应按监理人的指示为他人（包括发包人、发包人委托的第三方等）在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的便利条件（如交通等），提供有关条件可能发生的费用，由承包人在相关费用中考虑。
4.1.10 其他义务
公路工程专用合同条款 4.1.10（1）目约定为：
临时占地的租地费用：  承包人应根据施工组织计划确定本工程施工所必需的临时用地数量，并承担相应费用，此费用计入相应子目单价或总额价中，招标人不予另行计量支付。
公路工程专用合同条款 4.1.10（6）目细化、补充为第（6）-（13）目：
（6）几个承包人或与相邻标段或与相邻项目在同一区域内施工时，监理人有权协调工程的实施，并对工程衔接及工程界面范围划分作出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作，承包人之间应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，承包人因此增加的费用应认为已包括在合同价格之中，发包人不另行支付。
（7）通信、监控、收费系统在正式开通运行前，需按照相关要求进行交工测试，只有通过交工测试的系统才能投入运行。
（8）在合同履行期间，承包人应按照本项目技术规范中的内容提供培训教材并做好培训工作，对发包人或运营管理单位的管理人员、技术人员、操作人员进行培训，以便对工程的实施进行有效的管理，同时保证工程验收移交后，相关人员能够胜任系统的全部运行、操作，线路维护，故障分析处理，设备维修和保养等工作。承包人因此增加的费用应认为已包括在合同价格之中，发包人不另行支付。
（9）设备移交清单
工程设备完工后试运行期结束前，承包人应将工程设备（含合同规定的备品备件）移交给发包人，移交工作应有发包人和监理人参加，并根据承包人提供的工程设备移交清单、设备及随箱资料（含设备说明书、操作维修手册等）进行逐项清查核对，无误后签字确认。工程设备移交清单签认后，工程设备的管理责任即转移给发包人。承包人应从供货商(或供货商代理人)处得到有关技术支持的书面保证，书面保证要说明他们对其产品提供支持保证和免费咨询服务。
如果工程设备移交清单签认后，工程不能立即移交管理时，承包人仍应继续负责工程照管。监理人在与承包人和发包人协商后，应确定与此相关的工程照管费用补偿额并加到合同价格上，经发包人批准后通知承包人。
（10）机电设备安装应有对现有成品进行保护的措施，如有污染或损坏需要进行修复，费用由承包人承担。
（11）项目施工（含安装、调试）所发生的施工用电及其费用均由承包人承担，承包人因此增加的费用应认为已包括在中标合同价格之中，发包人不另行支付。
（12）施工作业顺序因主体土建单位场地交付有先后，承包人施工作业顺序应根据项目实际和发包人的要求进行，并根据实际交付的路段情况合理的安排施工组织计划，由此造成的一切费用均由承包人承担，且承包人不得以此为由向发包人提出索赔。
（13）承包人应履行的其他义务：

a、承包人开发应用在本工程上的一切软件（包括系统软件和应用软件），其产权归发包人所有。承包人应在交工时向发包人提交所有使用和维护资料，应用软件包括未经编译的源程序或源程序代码。上述资料作为交、竣工验收的必需条件。

b、承包人在维护过程中为发包人的数据保密，不可泄露第三方知道。
c、承包人有义务对发包人提供技术咨询，积极协助发包人定购办公所需日常易耗品及维修配件等，提供硬件市场行情指导报价，为发包人提供最优惠的新产品。
d、当发包人设备因不可控因素而损坏需要更换时，承包人应以最低市场价提供配置，并负责安装；当损坏需要更换时，发包人亦可按照承包人提供的配置要求自行购买，承包人应提供免费安装调试。承包人向发包人提供的设备，承包人将保修一年，在此期间承包人应负责对工程缺陷责任及时维修并支付所发生的一切费用，设备的维护期应遵从国家的有关规定。
e、维护过程中，发包人有重要数据需要保存或处理，应先告之承包人，否则承包人因不知情造成重要数据丢失等不承担任何责任，由发包人自己承担。但承包人应尽力为发包人损失的数据或设备进行维修或恢复；如是由于承包人的原因造成发包人设备或数据损坏应由承包人负责维修或恢复，所需费用由承包人承担。
f、承包人在维护过程中需满足发包人的正当要求，保障系统及设备的正常运行，保证周期内在线率达到国家、省相关要求，否则视为乙方违约，甲方将按违约情况视情节轻重按合同价1%~5%扣除违约金。
4.3 分包
公路工程专用合同条款 4.3.2 项细化为：
4.3.2 承包人不得将工程关键性工作分包给第三人。经发包人同意，承包人可将工程的其他部分或工作分包给第三人。分包包括专业分包和专项分包，但不包含劳务合作。本工程不允许专业分包。
4.6 承包人人员的管理
公路工程专用合同条款 4.6.3项末补充：
无论任何原因，未经监理工程师和发包人批准，承包人不得擅自更换投标时所承诺项目管理人员。即使取得发包人的批准，承包人应按以下规定向发包人交纳违约金：更换项目负责人每人次      万元人民币，项目总工每人次     万元人民币。 
若擅自更换，除限期整改外，按照上述标准两倍向发包人交纳违约金。
公路工程专用合同条款 4.6 款补充第 4.6.6 项～第 4.6.7项：
4.6.6 项目负责人及项目总工离开工地必须向监理人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工地天数应大于 22 天（特殊情况经监理人批准报发包人同意除外）。
4.6.7 除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，或因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出更换项目负责人、项目总工。符合上述规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

补充：

（1）项目负责人在本项目合同期内严禁在其它项目上任职。原则上，项目负责人应与投标文件一致，不得更换，除非出现特殊健康原因（须省辖市级及以上医院证明）、辞职、身故等确实不能履行合同的情况；未事先征得发包人同意，承包人不得擅自更换项目负责人，否则将被视为承包人违约。若确需更换必须获得发包人的同意并保证调整后不得低于原有的水平。但发包人有权根据工程实施情况要求承包人立即更换项目负责人或承包人投入本工程的项目负责人被发包人认定为不合格，对此，承包人不得拒绝，必须立即无条件更换合格并经发包人同意的项目负责人，增加的费用和延误工期由承包人承担。

（2）投标人拟投入本工程的主体施工队伍目前应没有参加其它在建工程，或必须有目前在建工程的发包人的书面撤离证明，以证明一旦投标人中标，其主体施工队伍能立即撤出目前的在建工程，并能确保在发包人规定的时间内进场，开展本工程。

（3）项目负责人及主要管理人员离开工地现场必须得到发包人或其授权人的书面批准，并遵守发包人或其授权人制定下发的相关规定。项目负责人必须保证每月至少有21天驻工地现场，其他主要管理人员每月驻工地现场不少于28天，无论何种原因引起的驻工地现场时间不满足上述规定的或虽驻工地现场时间满足上述规定但离开工地现场未获发包人或其授权人书面批准的，发包人将视为缺勤，将按以下标准扣除承包人的违约金：项目负责人1000元/缺勤日，项目总工500元/缺勤日，其他主要管理人员300元/缺勤日。如果经理、项目总工一个月内累计缺勤达7天或连续二个月内累计缺勤达10天，其他主要管理人员一个月内累计缺勤达5天或连续二个月内累计缺勤达8天，发包人除按本项规定扣除承包人的违约金外，同时对承包人及相应人员通报批评并将对承包人当季度履约考核降一个等次，处罚后仍不改正的，发包人将暂停承包人1年期间参加发包人招标项目投标资格。

上述违约金由发包人直接从当期计量款中扣除。

（4）承包人向发包人书面申请但未报批获或承包人擅自进行人员更换的，将被视为承包人违约，发包人将按如下标准扣除承包人违约金：擅自更换项目负责人50000元/次，擅自更换项目总工30000元/次，擅自更换其他主要管理人员10000元/次。除按上述标准扣除承包人违约金外，发包人还将对承包人当季度履约考核直接评价不得高于“中”。

承包人向发包人书面申请报批获得同意后，方可进行人员的更换，并保证调整后不得低于原有的水平，且发包人将按如下标准扣除承包人违约金：更换项目负责人25000元/次，更换项目总工15000元/次，更换其他主要管理人员5000元/次。

若发包人认为承包人投入本工程的项目负责人和主要管理人员被发包人认定为不合格，承包人必须按发包人要求进行更换，且发包人将按如下标准扣除承包人违约金：更换项目负责人25000元/次，更换项目总工15000元/次，更换其他主要管理人员5000元/次。

上述违约金由发包人直接从当期计量款中扣除。

4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员 
本款补充： 
承包人应按投标文件所承诺的项目负责人、总工程师、各专业工程师及时到岗到位，承包人如要求更换项目管理人员，其申报接替人员的水平和能力不得低于被替换人员。无论任何原因，未经监理工程师和发包人批准，承包人不得擅自更换投标时所承诺项目管理人员。即使取得发包人的批准，承包人应按以下规定向发包人交纳违约金： 
更换项目负责人每人次     万元人民币，项目总工每人次     万元人民币。 
若擅自更换，除限期整改外，按照上述标准两倍向发包人交纳违约金。
4.11  不利物质条件
4.11.1 不利物质条件的范围：     无               。
5. 材料和工程设备
5.1 承包人提供的材料和设备
通用合同条款第 5.1.1 项补充：
承包人在投标文件中承诺的主要设备（含施工机械、检验、试验和机电设备）原则上应按现场施工需要到位；承包人不管何种原因需推迟设备到位时间或改变到位设备的数量、型号等，均须事先经发包人和监理人的同意并将变更情况书面报监理人备案，违反上述规定视承包人违约并按合同条款第 22.1 条处理。
工程实施期间，因设计变更或其他原因引起的变化较大的设备，发包人有权根据实施需要将承包人自行采购调整为发包人招标或其他方式。

通用合同条款第 5.1.2 项补充：
（1）承包人应严格按照招标文件技术指标进行选型，选定的材料和工程设备必须满足本合同工程要求。合同执行过程中如发现承包人所选设备性能指标不满足或低于招标文件要求的，除必须无条件更换设备外，并扣除该项设备总价的5%作为罚金。凡被发包人禁止进入本合同工程的材料、设备（或材料供应商），承包人不得采购（或向其采购）用于本项目。
（2）工程主材和专业设备的采购
工程主材（包括钢材、管道、电缆等）和专业设备（包括供电设备、通信设备、收费设备、监控设备、照明设备、软件等）的采购必须严格执行发包人的管理要求，主要设备保修期为 5 年。对于用于本工程的部分设备和材料，发包人招标阶段根据设计意图已提供参考品牌范围（表），承包人应当采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料设备。工程现场实施期间，按以下规定执行：
a、若承包人在投标文件中已选用参考品牌范围（表）的产品，未经发包人批准，不得擅自改变；若承包人需改用参考品牌范围（表）内的其他品牌产品，应报监理人和发包人审批，由此产生的价差，增加费用不予补偿，节省费用归发包人；若承包人未经发包人批准，擅自改变投标文件中已选用的产品，发包人有权按照参考品牌范围（表）自行采购供货，因此产生所有费用（含材料设备价差）由承包人承担，并按照实际发生费用直接从工程支付款中扣除，由此延误的工期不予顺延。
b、若承包人在投标文件中已选用的产品不在参考品牌范围（表）内，应提供产品的样品及照片、出厂合格证、国家有资质机构的产品检测报告及近三年内工程应用实例（合同文件、验收报告）等质量证明资料，经设计单位确认满足设计意图，并报监理人和发包人审批通过后才能进场；若未通过审批，该材料设备不得进场，已进场应按监理人要求的时间运走，由发包人按照参考品牌范围（表）自行采购供货，因此产生所有费用（含材料设备价差）由承包人承担，并按照实际发生费用直接从工程支付款中扣除，由此延误的工期不予顺延。
承包人在设备材料的采购时，需统筹考虑既有机电设备的兼容性、匹配性等性能，若有不兼容性、不匹配性等情形，发包人有权要求更换或拒绝使用设备。
发包人招标文件采用的主要材料和设备的技术指标是按照当前比较成熟的主流设备设计，发包人有权根据新技术发展应用情况，提出将部分设备优化调整为指标优、市场占有率高的设备。
（3）工程地材的采购
对于工程施工所需地材（碎石、砂、石粉等），承包人可自行决定采购方式，但在采购工作开展之前至少 28 天将主要地材的供应方案（包括采购地材的品种和数量、供应商的名单、选择该供应商的理由、质量证明文件、供货计划等）报监理人批准。永久工程用砂严禁使用海砂。
（4）其他材料和工程设备的采购
除以上（1）～（3）条规定之外的其他材料和工程设备，承包人应将选定的各项材料和工程设备的供应商及品种、规格、质量证明文件、数量和供货计划等报送监理人和发包人核备。
（5）监理人和发包人对承包人采购材料和工程设备的审批、核备、监督等并不免除承包人的责任。
（6）如果承包人采购的材料或设备是进口的，则承包人应向监理人提供由中华人民共和国进出口商品检验检疫局出具的检验证书，证明该材料或设备的质量、规格及合同规定的其他指标与合同规定相符，否则发包人有权向承包人提出索赔。
通用合同条款增加第 5.1.4 项：
5.1.4 材料和工程设备的防护、标识和可追溯性
承包人应确保材料和设备的运输、储存和保管满足材料特性的要求，防止材料和设备发生损坏、混淆、变质和受到污染。各种原材料、半成品、设备的储存方式及所用的仓库、储罐、场地等应提前得到监理人的同意和确认。
承包人应根据材料、设备特性对材料和设备的运输、储存和保管的方法予以规定和执行，并依据材料和设备的种类和特性进行标识，确保每批材料或设备保持良好状态并能追溯到采购日期、供应商和相关的质量证明文件。
承包人在施工现场应建立原材料、设备的进出场台帐、质量检验和质量跟踪台帐。其内容应包括进货日期、材料或设备名称、品种、规格、数量、生产单位、供货单位、质量证明书编号、复试检验报告编号、检验结果和所用的工程部位等。
5.2 发包人提供的材料和工程设备
通用合同条款第 5.2.1 项约定为：
  无     。
5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备
通用合同条款第 5.4.2 项末尾补充：
承包人还应承担由此带来的一切损失。
本条增加第 5.5款如下：
5.5 代用设备材料的使用
承包人需要使用代用设备、材料时，应经监理人认可并由发包人同意后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。承包人需要使用代用设备、材料，仅限于出现下列情况时：
(1)市场上无供应或在一定时间内突然供应短缺；
(2)政府或有关管理机构的后继规章、规定禁止使用；
(3)发包人或监理人要求使用其他替代品；或者承包人提出，发包人和监理人批准使用其他替代品；
(4)任何其他可能的原因使得使用其他替代品成为必要。
没有发包人的书面同意，承包人不得自行采购 5.2.1 款规定的设备、材料，否则监理人、发包人应拒收这些设备、材料，承包人应赔偿由此带来的一切损失。无论出现任何情况，承包人均不得售卖发包人供应的设备、材料，否则一经查实，发包人有权对承包人处以售卖设备、材料金额两倍的罚款。
如果使用代用设备、材料，承包人应至少在被代换品按批准的进度计划将被用于工程前 14 天以书面形式通知监理人并随此通知提交下列文件：
(1)拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他必要的详细资料；
(2)替代品使用的工程部位；
(3)采用替代品的理由和原因申述；
(4)替代品与合同中约定的产品之间产生的差异以及使用替代品后可能对工程产生任何方面的影响；
(5)价格上的差异；
(6)监理人为作出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。
监理人在收到此类通知及上述文件后，应在 14 天内作出审查意见，并报发包人批准。发包人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应解除承包人合同约定的任何责任和义务。
承包人投标选用的设备、材料因停产或升级换代，或选用的设备、材料不响应招标文件技术规范要求的，或选用的设备、材料不符合联网兼容性要求的，或不满足运营统一管理和使用需求的，需变更设备、材料品牌或规格型号的，变更引起的设备、材料单价按市场价调整，原则上不得超过原投标单价。
任何情况下，使用替代品都应遵守本合同中其他对设备和材料的任何约定。
9. 施工安全、治安保卫和环境保护
9.2 承包人的施工安全责任
公路工程专用合同条款第 9.2.5 项细化为：
9.2.5 施工期间，承包人必须严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》和苏交规（2012）9号文《江苏省公路水运工程安全生产费管理办法》，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示，以保证达到合同规定的安全生产要求。承包人在项目实施前，应编制安全生产实施方案报发包人和交警、路政等相关单位审批。
安全生产费用应为发包人公布的投标控制价上限的1.5%。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。安全生产费用在合同执行过程中不随工程量的变化和设计变更而调整。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
安全生产费的支付采用计量支付与总额包干相结合的方式，发包人将根据《江苏省公路水运工程安全生产费管理办法》、省交通运输厅编制的《江苏省公路工程招标文件安全生产工程量清单》制定具体的安全生产费计量支付办法。安全生产费使用前经监理人、发包人及相关有权部门验收符合《公路水运安全生产监督管理办法》的规定，并根据实际发生额，经业主审核后，据实支付，最高限额为工程量清单中所报数额。承包人应制订安全经费总体计划，有详细的安全经费使用台账，按有关规定及时申请安全经费的计量和支付。 
发包人有权要求承包人完善安全生产设施、措施和条件，对不主动投入的承包人，发包人有权直接为其追加安全生产投入，费用从承包人安全生产费中支出。如在项目开工前或施工过程中，发包人及上级主管单位对承包人的安全生产设施、设备进行检查，发现隐患而承包人未能在限期内完成整改的，发包人有权请第三方协助承包人代为整改，所需费用在计提的安全生产费中支付。若整改费用超过计提的安全生产费，发包人有权向承包人追讨整改费用与计提的安全生产费的差额部分。
公路工程专用合同条款补充第 9.2.8 项第（1）目细化为：
承包人应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》 、《公路水运工程施工安全标准化指南》的要求，设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。按照年度施工产值配备专职安全生产管理人员，不足 5000 万元的至少配备一名；5000 万元以上不足 2 亿元的按每 5000 万元不少于1 名的比例配备；2 亿元以上的不少于 5 名，且按专业配备。发包人可根据项目的工期和进度，提出最低的专职安全生产管理人员数量要求。
公路工程专用合同条款第 9.4.7 项第（2）目补充以下内容：
施工单位是工程扬尘污染防治主体责任单位，应严格执行项目所在地扬尘污染防治相关文件规定，具体规定包括但不限于下列文件：
                    无                                             
10. 进度计划
10.1 合同进度计划
公路工程专用合同条款 10.1 款中施工方案内容约定为：
承包人编制施工方案的内容应包括（但不限于）：
(1) 总体施工组织布置及规划
(2) 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施
(3) 工期保证体系及保证措施
(4) 工程质量管理体系及保证措施
(5) 安全生产管理体系及各项保证措施
(6) 环境保护、水土保持、文物保护、文明施工保证体系及保证措施
(7) 项目风险预测与防范措施，事故应急预案
(8) 培训计划、技术支持及售后服务承诺
(9) 其他应说明的事项以及相应的图表
10.3 年度施工计划
在本款末增加以下内容：
在年度施工计划的基础上，承包人应根据发包人及监理人的具体安排编制和落实其他季度、月度、旬、节点等阶段性施工计划。 
11. 开工和交工
11.4 异常恶劣的气候条件
公路工程专用合同条款 11.4 款约定为：
异常恶劣的气候条件是指六级以上地震、十级以上强风暴、龙卷风或五十年一遇以上洪水造成重大破坏等情况无法施工持续30天以上者。
12. 暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
公路工程专用合同条款 12.1 款（6）项约定：
(6) 由承包人承担的其他暂停施工：     无           
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
公路工程专用合同条款第 13.1.2项后增加以下内容：
在工程经过验收并计量之后的任何时候，因任何方式（包括政府质量监督部门、发包人或监理人组织的各类检查）发现的关键工程质量不合格、工序不规范造成质量隐患，承包人应负责自费返工。 
13.2 承包人的质量管理
公路工程专用合同条款补充第 13.2.11项：
13.2.11 承包人施工过程中存在偷工减料、以次充好（含产品品牌、型号弄虚作假），企图蒙骗发包人、监理人的，属于承包人违约，经发包人发现确认，将予以书面通报并按涉及金额的双倍扣留违约金。情节严重的，发包人有权单方面终止合同，另选承包人进行剩余工程的施工。
13.4 监理人的质量检查
公路工程专用合同条款 13.4 款补充13.4.1、13.4.2和13.4.3 项:
13.4.1 分系统检（试）验：承包人进行分系统检（试）验前至少应提前 48 小时通知监理人，并提交检（试）验大纲，作好相关的一切检（试）验准备，分系统检（试）验应有监理人代表参加，检（试）验结束后承包人应编制检（试）验报告，载明检（试）验状况、存在问题与最后结论，并报监理人认可。
如果监理人或其正式委派的代表未能在约定的时间到场，也未另外发出指令，承包人可以进行分系统检（试）验，并可以认为这一分系统检（试）验是在监理人在场的情况下完成的。承包人应立即向监理人提出分系统检（试）验报告。如果监理人没有到场参加分系统检（试）验，监理人应对上述报告的准确性给予认可。
上述分系统检（试）验并不能解除承包人对合同所承担的任何责任。
13.4.2 系统检（试）验：承包人进行系统检（试）验前至少应提前 72 小时通知监理人，并提交检（试）验大纲，确定系统检（试）验的总负责人，作好相关的一切检（试）验准备，系统检（试）验必须有监理人代表和（或）发包人代表参加，检（试）验结束后承包人应编制检（试）验报告，载明检（试）验状况、存在问题与最后结论，并报监理人认可。
如果监理人或其正式委派的代表和（或）发包人代表未能在约定的时间到场，也未另外发出指令，为确保系统的安全和可靠投运，承包人不能进行系统检（试）验，应该另行协商确定时间。
上述系统检（试）验并不能解除承包人对合同所承担的任何责任。
13.4.3 完工检（试）验：承包人提交设备完工申请后，应进行设备完工检（试）验工作，设备完工检（试）验由监理人主持，发包人代表参加，设备完工检（试）验是对工程能否投入试运行的全面考核，承包人应根据监理人的指令提供设备完工检（试）验大纲，并作好一切准备工作，监理人应至少提前 48 小时通知承包人和发包人。检（试）验结束后承包人应编制检（试）验报告，载明检（试）验状况、存在问题与最后结论，报监理人认可。
上述设备完工检（试）验并不能解除承包人对合同所承担的任何责任。
通用合同条款本条补充第 13.7 款：
13.7 质量抽检
交通运输主管部门质量监督机构及发包人委托的第三方试验检测机构有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。承包人为配合上述工作发生的材料、机械、人员及试验和检验等费用不另行支付。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
通用合同条款补充第14.1.4、14.1.5和14.1.5项：
14.1.4 工厂测试与检验
监理工程师和发包人视情可能将派员去承包人制造厂或设备供应商加工厂对设备进行检查和监造，承包人承担组织、协调工作。
14.1.5设备材料的到货检（试）验与拒收
根据设备材料的供货计划，设备材料到货后，承包人必须及时编制开箱报验单，写明设备材料的名称、规格型号、数量、包装、质量情况、随机备件附件资料等，经自验合格后，请监理人进行设备材料的到货检（试）验，确认合格后，才能用于工程。
如果监理人根据本条的检查或检验的结果，确定设备或材料有缺陷或不符合合同要求，监理人可以拒收设备或材料，并就此立即通知承包人，说明监理人的拒收与理由。承包人应立即修复所述缺陷，或替换被拒收的设备或材料，使其符合合同的规定，并提交监理人复验。如果监理人要求在相同条件下进行或重做被拒收设备或材料的检验，则重复检验所发生的全部费用由承包人负责，由发包人从承包人相应款项中扣回，监理人应通知承包人，抄送发包人。
14.1.6 属于承包人的试验和检验需要外委其他试验和检验单位进行时，外委试验和检验单位除应具有国家技术监督局或专业机构的认证资格外，应事先报发包人审批。
14.4 试验和检验费用
公路工程专用合同条款补充14.4（4）目：
（4）发包人有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件、仪器设备。承包人为配合上述工作发生的材料、机械、人工等费用不另行支付。
15. 变更
15.3 变更程序
公路工程专用合同条款第 15.3.4 项细化为：
本项目所有工程内容的设计变更程序、方法均执行交通运输部《公路工程设计变更管理办法》、江苏省交通运输厅《江苏省公路水运建设工程设计变更管理办法》和发包人制订的《设计变更管理办法》等相关规定和要求。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
本款约定为：
在合同执行期间（包括工期拖延期间）由于人工、材料和设备价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。
17. 计量与支付
第17条内容修改如下：
17.1合同签订后1个月内支付合同总价的10%，2021年12月底支付合同总价的30%，2022年12月底服务期结束后付清余款。以上付款均不计利息。

17.2根据合同条款的约定，在支付进度款时一并扣除当期根据合同条款应扣除的违约金。
17.3当设备因不可控因素而损坏需要更换时，承包人应以最低市场价提供配置，并负责安装，其价款在支付当期进度款时一并支付，且不计利息。
17.4本工程只采用人民币支付，由业主按照国内设备采购安装合同中的规定直接以人民币向承包人进行支付。
18. 交工验收
18.6 试运行
通用合同条款第 18.6.1 项细化为：
工程在设备完工并经交工测试合格后，为考核设备和系统的运行技术性能、稳定性、可靠性，承包人应配合进行工程及工程设备试运行，并负责提供必要的人员、器材等条件，同时承担相关费用。在试运行期间，承包人应对系统和所有设备的缺陷负有全部责任。
19. 缺陷责任与保险责任
19.2 缺陷责任
本条款修改为：

本项目无缺陷责任期。
20. 保险
20.1 工程保险

本款末增加：

建筑工程一切险（包括不计免赔）保险期限应涵盖施工期与缺陷责任期，由承包人以承包人和发包人的名义共同投保，按清单所示指定费率进行报价，投标人报价时不得修改，项目实施时按实计量，支付上限为工程量清单100章中该项保险总额，承包人认为不足部分自行考虑分摊在其他工程细目中。

20.2 人员工伤事故的保险

本款末增加：

承包人应根据《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》（人社部发[2014]103 号）、《人力资源社会保障部办公厅关于进一步做好建筑业工伤保险工作的通知》（人社厅函〔2017〕53 号）、《关于深入推进建筑交通运输水利建设项目参加工伤保险工作的通知》（苏人社发[2017]126 号）及省厅相关文件要求参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费。此项费用项目实施时按实计量，支付上限为工程量清单100章中该项保险总额（实际支付超出该上限的部分，由承包人自行承担）。

20.3 人身意外伤害险

20.3.2 款细化为：

承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员（包括临时工和民工），投保人身意外伤害险（保额不得低于人民币100万元），缴纳保险费。承包人应将保险单副本交监理人备案。该项保险的一切费用应由承包人承担并支付。

如果承包人雇用的工人或其他人员发生意外伤害或伤亡，应向保险公司索赔。承包人应保障发包人不承担由伤害引起的赔偿以及与此有关的一切索赔、诉讼及其他费用，除非伤亡是由于发包人或其职工的行为或过失所造成的。

保险费包含在工程量清单中工程细目的单价或总额价内，不另计量与支付。

20.4 第三者责任险

本款末增加：

第三者责任保险（包括不计免赔）由投标人自行报价，以总额形式计入工程量清单，最低投保金额不低于人民币50万元，事故次数不限（不计免赔额）。项目实施时按实计量，支付上限为工程量清单100章中该项保险总额；

20.5 其他保险

本款补充内容如下：

承包人装备险等其他保险由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支付，此项保险的一切费用包含在所报的投标总价中，不单独计量与支付。

20.6对各项保险的一般要求

20.6.1保险凭证

20.6.1项约定为：

承包人应在合同协议书签订后14天内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本。
本款增加20.6.6项：
除非合同中另有规定，承包人应采取必要的保险措施，保障发包人免于承受下列各种损失和索赔，对此，发包人不承担任何责任及费用。
⑴ 任何人员的死亡或受伤。
⑵ 因工程的施工和竣工以及进行修正缺陷可能产生的或引起的对(工程以外的)任何财产的损失或损坏，以及与上述方面相关的全部索赔、诉讼、赔偿费、诉讼费、费用和开支等。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
公路工程专用合同条款 21.1.1（6）目约定为：
21.1.1 (6)不可抗力的其他情形：     无          。
22.1 承包人违约 
22.1.2 当承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以 
违约金，具体约定为：           无                   。
22.2 发包人违约 
22.2.2 发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保 
证金的，发包人应向承包人支付的违约金为：           无             。
24. 争议的解决
24.1争议的解决方式
本款约定：
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，发包人或承包人任何一方均有权利提交发包人所在地人民法院诉讼解决。
补充第25条和第26条：
25. 履约考核

按照《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》（苏交规[2019]2号文）要求，本合同工程实行履约考核制度，具体履约考核办法为： 按文件执行  。
26. 其他管理规定
   本合同工程严格执行国家、部、省、厅的关于工程建设管理的各项规定，这些规定包括但不限于下列文件：
（1）《省交通运输厅关于公路水运项目招标文件落实品质工程要求的指导意见》（苏交建〔2018〕17 号）
（2）《省交通运输厅关于招标文件贯彻落实扬尘污染防治有关法律法规规定的指导意见》（苏交建〔2018〕17 号）
（3）《江苏省公路工程施工分包管理实施细则》（苏交规〔2015〕2号文印发）
（4）《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》（苏交规〔2012〕9号文印发）
（5）《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》（苏交规[2019]2号文印发）

补充27款为：

27不拖欠农民工工资

27.1若承包人中标承建本项目，需要使用农民工时，必须按照《劳动法》的规定雇佣和使用农民工，及时支付工资，并将工资直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

27.2承包人分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第28.1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因承包人未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由承包人先行垫付欠款。承包人对分包单位清偿拖欠农民工工资负总责。

 27.3如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，发包人将暂停承包人1年期间参加发包人招标项目投标的资格，同时交通行政主管部门将依照有关规定对其作出其它处罚决定。

第三节合同附件格式
附件六~附件九采用格式详见《江苏省公路水运工程建设项目公路机电工程标准施工招标文件（2019年版）》。
本项目对附件一~附件五进行细化补充，内容附后。
附件一：合同协议书

合同协议书（一）
南通市公路事业发展中心（发包人名称，以下简称“发包人”）、南通市公路事业发展中心路网分中心（项目监管及业主单位）为实施2021-2022年南通市普通干线公路路网设施运维项目2021LWSSYW01 标段，已接受               （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1． 项目概况与范围
（1）项目概况：2021-2022年南通市普通干线公路路网设施运维项目包括南通市2019年7月竣工投入运营的48套路网设施进行维护，其中视频监控42套，车辆检测器6套。主要主要包括以下设施：

①处端设备

包括路网监测接入设备如视频服务器等配套设施。

②前端系统

视频监控、车辆检测器：设备、杆件、机箱及箱内设备和线缆（除有线网络传输设备和线缆）、基础、防雷及接地系统、供电保障；

路网监测设施如电表后端（电表至监测设施、借用供电电源处至监测设施）的电源、供电线路、防雷系统等。

③平台系统

路网监测设施所涉及到的视频监控平台系统、交调流量监控平台系统、综合分析决策系统、运维管理平台系统、情报板平台系统等系统中要求的基础数据，及平台系统升级改造涉及的对接工作。建立运维资料档案，及时更新完善。

（2）运维内容及响应时间

①服务响应确保7×24小时，响应时间＜2小时。

②出现一般性系统故障，技术人员须2小时内规避缺陷，24小时内解决问题；预计超过24小时中断信号情况是，要求在中断12小时内更换新设备；2日内彻底解决故障。

③对外场设备、机房每月巡查一次，并做好书面记录。

具体见“路网运维设施明细表”。
2．下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术规范；

（8）图纸；

（9）报价清单
（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及维护方案；

（11）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）             元（￥       ）。
支付方式约定为：合同签订后1个月内支付合同总价的10%，2021年12月底支付合同总价的30%，2022年12月底服务期结束后付清余款。以上付款均不计利息。根据合同条款的约定，在支付进度款时一并扣除当期根据合同条款应扣除的违约金。当设备因不可控因素而损坏需要更换时，承包人应以最低市场价提供配置，并负责安装，其价款在支付当期进度款时一并支付，以上付款均不计利息。
4. 承包人项目负责人：           ，投入本项目人员见本合同协议书附件。
5. 维护质量：保证周期内在线率达到国家、省相关要求。安全目标：维保过程中安全生产无责任事故。
6. 维护服务期：2021年7月1日至2022年12月31日，共计18个月。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格后失效。

10．本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

12. 投入本项目主要人员名单

发包人：                （盖单位章）  承包人：            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）  法定代表人或其委托代理人：   （签字）

         年       月         日            年         月          日

附件
投入本项目主要人员名单
	序号
	在本项目中担任职务
	姓名
	年龄
	技术职称
	工作年限
	学历
	专业
	身份证号
	社保情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件二：廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，2021-2022年南通市普通干线公路路网设施运维项目2021LWSSYW01 标段的项目法人                   （项目法人名称，以下简称“发包人”）、南通市公路事业发展中心与该项目的施工单位    （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行（项目名称）标段合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通迅工具、交通工具和办公用品等。

4.违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人造成经济损失的，应予以赔偿；并按照违纪违法认定金额的双倍承担违约金。合同款项未完全支付的，违约金在支付时予以扣减；合同款已支付承包人或未支付款不足以支付违约金的，承包人另行支付违约金。情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该项目交工验收后止。

6.本合同作为2021-2022年南通市普通干线公路路网设施运维项目(项目名称) 合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

7.本合同一式四份，由发包人和承包人各执两份。

发包人：                （盖单位章）  承包人：             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）

         年       月         日             年         月          日

附件三：安全生产合同

安全生产合同

为在2021-2022年南通市普通干线公路路网设施运维项目（项目名称）     2021LWSSYW01标段合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人               （发包人名称，以下简称“发包人”）、南通市公路事业发展中心与承包人             （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1．发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2．承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3．违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程交工验收后失效。

5．本合同正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本 二 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：               （盖章单位）   承包人：             （盖章单位）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）

          年     月    日                              年     月    日
第五章工程量清单

(另册)

第二卷
第六章图纸

(另册)

第三卷
第七章技术规范
   1、江苏省干线公路路网监测设施验收检测与期间核查操作规程（苏交公路网[2018]186号）
2.（详见《江苏省公路水运工程建设项目公路机电工程标准施工招标文件（2019年版）》（第二册）“第七章技术规范”）
第八章工程量清单计量规则
招标清单说明与本计量规则不一致的，以清单说明中的内容为准，工程量清单中未列出的相关子目视为已包含在投标报价中，不单独计量与支付。
第四卷
第九章投标文件格式
对《江苏省公路水运工程建设项目公路机电工程标准施工招标文件（2019年版）》中本章的全章内容进行了修改，以本项目专用本为准。
第一个信封封面格式
2021-2022年南通市普通干线公路路网设施运维项目

        标段
投标文件
（第一个信封商务及技术文件）
投标人：(盖单位章)      
   年   月   日
目   录
一、投标函
二、授权委托书或法定代表人身份证明
三、投标保证金
四、项目管理机构
五、拟分包项目情况表
六、资格审查资料

七、维护方案

八、同意代偿债务承诺函
九、江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺书
十、江苏公路水运建设市场主要从业人员信用承诺书
十一、其他材料
一、投标函
南通市公路事业发展中心：
1、我方已仔细研究2021-2022年南通市普通干线公路路网设施运维项目   标段招标文件的全部内容(含补遗书第___号至第___号)，在考察工程现场后，愿意以投标文件第二个信封（报价文件）中的投标总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。
2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．项目负责人：            ，工程质量：            ，工期            ，安全目标：           。
4．如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照招标文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；
（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。
 6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
 7．（其他补充说明）。
投标人：(盖单位章)
法定代表人或委托代理人：(亲笔签名)
地址：___
电话：___
传真：___
邮编：___
     年___月___日

二、授权委托书或法定代表人身份证明
（一）授权委托书
本人     (姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现委托    (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改2021-2022年南通市普通干线公路路网设施运维项目      标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。
投标人：(盖单位章)
法定代表人：（亲笔签名或签名章）
身份证号码：           
委托代理人：（亲笔签名或签名章）
身份证号码：           
      年     月     日
注： 1、法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名或签名章；
2、如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。
 (二)法定代表人身份证明
投标人名称：          
姓名：(法定代表人亲笔签名或签名章)     性别：     年龄：     职务：     
系(投标人名称)        的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件。
投标人：(盖单位章)     
     年     月     日
注：法定代表人的签字必须是亲笔签名或签名章。
三、投标保证金
采用电汇、银行汇票或本票形式投标保证金的，在此附投标保证金（电汇单，或银行汇票，或银行本票及本票申请单）的复印件。
说明：
（1）若采用电汇，投标人应在投标文件递交截止之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。
（2）若采用银行汇票或银行本票（若投标人基本开户行在南通，则可递交银行本票），投标人应在投标文件递交截止时间之前，将银行汇票或银行本票递交给招标代理，且投标保证金必须由投标人的基本帐户汇出,否则视为投标保证金无效。（采用银行本票的，必须同时递交银行本票申请单的复印件）
银行保函格式如下：
（招标人名称）：
鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）于年月日参加（项目名称）   施工的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）    元。
本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。
担保人名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：     
邮政编码：     
电话：     
传真：     
     年     月     日
四、项目管理机构
	拟为承包本标段工程设立的组织机构及框图方式表示。


	说明：



五、拟分包项目情况表
	分包的工程项目
	主要工程内容
	预计造价（万元）
	注：若无分包计划，则投标人应在本表填写“无”

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	拟分包工程造价合计（万元）
	
	


注：本表不可缺省；
六、资格审查资料
表1  企业基本情况表

表2  企业财务状况表

表3  拟投入本标段主要人员情况表

表4  拟投入本标段主要人员经历表

表5  企业已建工程表

表6  企业在建工程表

表7  企业新中标工程情况表

表12投标人/申请人与其他单位存在控股、管理关系情况表

表13近年发生的诉讼及仲裁情况

表15投入本标段的仪器设备及软件表
备注：

1、 资格条件与评标办法所涉内容及其证明材料建议在江苏交通招投标信息管理系统中备案（包括单位统一社会信用代码、基本账户信息、资质信息、财务信息、投标人及拟派人员业绩、拟派人员职称、相关执业资格证书信息等均应在江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统中备案），未在江苏交通招投标信息管理系统中备案的信息，投标人应当按照“表1~表15”的格式填报补充材料，并在投标文件中提供“厅建设市场信用系统”或交通运输部“公路、水运建设市场信用信息管理系统”或“江苏省公共资源交易平台”中可查询的信息数据的网页截图复印件作为证明材料，或递交投标文件时提交相应内容的证明材料原件内容，否则相关内容将不作为评审依据。
2、 以上表格表1~表15，投标人根据后附表格格式进行填写；投标人在投标文件中所附报表表1~表15的内容应与“厅建设市场信用系统”或交通运输部“公路、水运建设市场信用信息管理系统”或“江苏省公共资源交易平台”中可查询的信息数据内容或递交投标文件时提交相应内容的证明材料原件内容完全一致，若擅自修改表内内容，其投标文件作否决投标处理。

3、 投标人资格信息，包括单位统一社会信用代码、开户许可证信息、资质信息、财务信息、投标人及拟派人员业绩、拟派人员职称、相关执业资格证书信息等未体现在投标报表（以上表格中表1~表15）中的，不作为评标（审）委员会评审依据。

4、 已备案的投标人务必认真核查信息系统中《公路水路建设市场信用信息备案公示》中的内容，如发现业绩、人员信息或其它内容有异议，投标人应及时到有关交通主管部门更新江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统中的数据。

5、 上述所有附表都必须认真填写，其中表7~表15没有可填内容时须填写“无”，但不得缺省该表格。否则，视为“未按招标文件规定的格式、内容填写”，不能通过“形式评审与响应性评审”。

6、 投标人在“表3  拟投入本标段主要人员情况表、表4  拟投入本标段主要人员经历表”中填报的主要人员至少应包括：项目负责人。

7、 若“表 4 拟投入本标段主要人员经历表”中显示拟投入的项目负责人、项目总工（技术负责人）在某业绩担任的项目职务为“一般人员（项目负责人）”或“一般人员（项目总工或技术负责人）”等备案在一般人员里面的，均仅认为其在该业绩中担任的项目职务为一般人员，而非项目负责人或总工。

8、 投标人单位资质证书有效期均应在表1~表15相应报表中显示具体日期，以供评标委员会判定该证书是否在有效期内，上述证书在“厅建设市场信用系统”或交通运输部“公路、水运建设市场信用信息管理系统”或“江苏省公共资源交易平台”中备案的有效期过期的或无法显示具体日期的，投标人应在投标截止时间前更新完成该信息，否则，不能通过“资格评审”。

表1～表15

表1企业信息基本表
	申请人全称：
	

	主要业务：
	

	营业范围：
	

	统一社会信用代码：
	
	注册资本(元)：
	
	信用等级：
	

	建立日期：
	
	现有职工总人数(人)：
	

	办公地址：
	
	邮编：
	

	联系电话：
	
	传真：
	

	法人代表姓名：
	
	职务：
	
	联系电话：
	

	技术负责人姓名：
	
	技术负责人职务：
	
	技术负责人电话：
	

	联系人姓名：
	
	联系人职务：
	
	联系人电话：
	

	联系人邮箱：
	

	企业资质名称及等级：
	
	企业资质证书号：
	
	企业资质有效期：
	

	安全许可证证书编号：
	
	安全许可证证书有效期：
	

	基本户开户行：
	
	基本户户名：
	

	基本户账号：
	


表2 企业财务信息表

	(取最近年度期末数)存货－期末余额：
	
	(最近年度期初数)流动资产－期初余额：
	

	(最近年度期末数)流动资产－期末余额：
	
	(最近年度期初数)资产总额－期初余额：
	

	(最近年度期末数)资产总额－期末余额：
	
	(最近年度期末数)流动负债－期末余额：
	

	(最近年度期末数)负债总额－期末余额：
	
	(三年前期末数)所有者权益－期初余额：
	

	(最近年度期初数)所有者权益－期初余额：
	
	(最近年度期末数)所有者权益－期末余额：
	

	(三年前发生额)主营业务收入：
	
	(最近年度发生额)主营业务收入
	

	(最近年度发生额)主营业务利润：
	
	(最近年度发生额)利息支出：
	

	(最近年度发生额)利润总额：
	
	(最近年度发生额)净利润
	

	(最近年度发生额)经营现金净流量：
	
	
	


表3 拟投入本标段主要人员情况表

	序号
	在本项目中担任职务
	姓名
	年龄
	技术职称
	职称专业
	工作年限
	学历
	学历专业
	执业资格名称
	执业资格等级
	执业资格编号
	执业资格有效期

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表4 拟投入本标段主要人员经历表

	序号
	担任职务
	姓名
	开工时间
	竣工时间
	项目职务
	项目名称
	项目简介

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	


表5 已建工程表

	(项目名称)

	工程地点:
	

	合同标段:
	

	合同价(元):
	
	竣工质量评定：
	

	项目负责人:
	

	开始时间：
	
	结束时间：
	

	二任项目负责人:
	

	开始时间：
	
	结束时间：
	

	三任项目负责人:
	

	开始时间：
	
	结束时间：
	

	四任项目负责人:
	

	开始时间：
	
	结束时间：
	

	技术负责人：
	

	承建主体队伍:
	

	合同工期(天):
	
	合同开工日期(年、月)：
	

	合同交/竣工日期(年、月):
	
	是否为分包：
	

	获奖情况(仅限部、省级以上):
	

	发包人名称:
	

	发包人联系人:
	
	联系电话:
	

	工程简介:
	


表6 在建工程表

	(项目名称)

	

	工程地点:
	

	合同标段:
	

	合同价(元):
	
	剩余工作量(元)：
	

	项目负责人:
	

	开始时间：
	
	结束时间：
	

	二任项目负责人:
	

	开始时间：
	
	结束时间：
	

	三任项目负责人:
	

	开始时间：
	
	结束时间：
	

	四任项目负责人:
	

	开始时间：
	
	结束时间：
	

	技术负责人：
	

	承建主体队伍:
	

	合同工期(天):
	
	开工日期(年、月)：
	

	预期交/竣工日期(年、月):
	
	工程形象度：
	

	获奖情况(仅限部、省级以上):
	

	发包人名称:
	

	发包人联系人:
	
	联系电话:
	

	工程简介:
	


表7 新中标工程表

	序号
	项目名称
	工程类型
	中标金额(元)
	项目负责人
	项目技术负责人
	发包人单位
	发包人联系人/电话
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	


表12 申请人(投标人)与其他单位存在控股、管理关系

	序号
	控股、管理申请人/投标人的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	1
	
	


表13 近年发生的诉讼及仲裁表

	序号
	项目
	申请人/投标人情况说明

	1
	
	


表14  拟投入本合同工程主要人员目前状况表
	序号
	投入主要人员姓名
	拟在本标段担任职务
	身份证号码
	联系电话（手机）
	该人员是否正在某在建工程中任职
	是否正在参加其他项目的投标（或资格预审）

	1
	
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	……
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、本表中人员应与“表3”中投入人员相对应；
2、请按照人员目前所属状况分别在“该人员是否正在某在建工程中任职”与“是否正在参加其他项目的投标（或资格预审）”栏填写“是”或“否”；
3、投标人投入本项目的主要人员（项目负责人）若正在参加其他项目的投标（或资格预审），则需在本表中说明，并说明参加的其他项目的名称。
4、投标人投入本项目的主要人员若正在某在建工程中任职，则需说明在建工程名称、发包人联系方式，且必须在招标人组织的评标前在江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统中完成可撤离的备案手续或在本表后提供可撤离的证明材料原件扫描件，否则视为投标人未投入该人员。
5、投标人应认真填写本表，如有弄虚作假，或未能出示证明材料原件扫描件，则其投标将被否决，且招标人将把本情况上报交通行政主管部门。
表15 投入本标段的仪器设备及软件表
	序号
	仪器设备名称
	数量
	型号
	已有设备性能
	购买或租赁计划

	1
	
	
	
	
	


七、维护方案

主要内容包括：

1.分类维护方案、方法与技术措施。

2.维护工作的重难点分析

3.质量、安全、环保保证措施

4.维护计划及时间响应保证措施对招标项目的理解和总体设计思路；

5.其他建议。

6.图纸（如有）。
八、同意代偿债务承诺函
南通市公路事业发展中心： 
我方参加了              项目     标段施工投标，若我方中标，我方在此承诺：
我方对我方的分包人和劳务分包人因实施本合同工程而产生的债务偿还承担连带责任，此类债务包括拖欠的人工工资、材料款、设备租赁款。我方负责督促、协调分包人和劳务分包人及时偿还债务。
若由于上述债务纠纷引发上访事件，我方接到贵方通知后将立即派代表协调解决。在债务事实清楚而未能妥善解决的情况下，贵方有权直接在贵方负责建设管理的任何工程项目中属于我方的未付合同款中代为偿付有关债务款项。同时，我方承认贵方因此降低我方履约考核等级的结果。
投标人：（盖单位签章） 
法定代表人(或其授权的代理人)：（亲笔签名或签名章）
日期：   年  月

九、江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺书
致：南通市公路事业发展中心
我单位自愿参加              项目     标段的投标活动，并郑重承诺：
1. 在本项目的投标活动中遵守国家法律法规和交通运输行业有关规定，遵循公开、公平、公正和诚信原则。
2. 投标文件中所有内容均为我单位真实意愿表达，相关信息真实有效。
3. 无弄虚作假，无围标串标行为。
4. 若我方中标，在合同履行过程中严格执行有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不转包和违法分包。
5. 我方如有违背承诺，愿意接受国家和交通运输主管部门依法进行的处罚，以及按照信用管理规定记入相关责任主体和责任人信用档案，同时在交通运输行业和政府相关信用网站公开。
投标人：    （盖单位签章）
法定代表人(或其授权的代理人)：（签名章）
日期：   年   月   

十、江苏公路水运建设市场主要从业人员信用承诺书
本人郑重承诺：
1. 在厅建设市场信用系统中录入的有关本人信用信息均由本人亲自确认，所有信息都是真实、准确的。
2. 按照国家和省交通运输主管部门有关规定要求，及时更新和完善信用信息系统中相关信息。
3. 同意依法在省交通运输主管部门网站和信用交通江苏网站公示、公布相关信用信息，接受社会监督。
4. 同意政府相关行政主管部门、招标人及工程建设管理工作有关单位因工作需要，依法对本人信用信息进行查询。
5. 如有违背承诺，愿意接受国家和交通运输主管部门依法进行的处罚，以及按照信用管理规定记入本人信用档案，同时在交通运输行业和政府相关信用网站公开。
承诺人：（亲笔签名或签名章）   
       年    月   日
注：本承诺书主要从业人员为拟投入本项目的项目负责人（项目负责人），需由拟投入本项目的项目负责人在签名处亲笔签名或签名章。
十一、其他材料
证明材料附件清单
	证明材料名称
	页码

	投标人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http： //glxy.mot.gov.cn）”公路工程施工资质企业名录中的单位名称、资质的截图（注：具备公路交通工程专业承包二级及以上资质〔公路机电工程分项〕的投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http//glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致）
	

	在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询的投标人信用情况截图
	

	在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）查询的投标人信用情况截图
	

	项目负责人身份证、学历证书、职称证书、执业资格证书、社保证明资料扫描件
	

	项目负责人社保证明材料原件
	

	投标人最新在江苏交通项目的信用档案中评定等级的截图
	

	……
	……


注：
1、本表中已列明的证明材料为投标人在本项目投标文件中必须提供的材料，不论是否已录入信息系统。
2、所有证明文件的复印件应统一集中放置在本证明材料清单之后，不同类别的证明文件间也应用彩页隔开并在彩页上注明对应的附表名称。
第二个信封封面格式
2021-2022年南通市普通干线公路路网设施运维项目
    标段
投标文件
（第二个信封报价文件）
投标人：                 
     年     月     日
目录
一、投标函
二、报价清单
一、投标函
江苏省南通市公路管理处：

1、我方已仔细研究                                    （项目名称）        标段项目招标文件的全部内容(含招标文件附件、补遗书第  号至第  号)，在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）         元（¥           ）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，其中，增值税税率为    ），按合同约定实施和完成该维护项目。

2．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
3．                                       （其他补充说明）。

南通市公路事业发展中心：
投标人：（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：（亲笔签名或签名章）
地址：     
电话：     
传真：     
邮政编码：     
     年     月     日
二、报价清单
（由投标人自行拟定）
招标文件附件
附件1：江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法（苏交规〔2019〕2号）

附件2：《市交通运输局关于进一步加强全市公路水运工程建设领域信用管理工作的通知》（通交建〔2021〕12号）

附件3：《公路工程建设项目招标投标管理办法》（2017年第24号）

附件:4：公路水运工程安全生产监督管理办法（部2017第25号令）

附件5：江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法（苏交规〔2012〕9号）

附件6:
《公路工程施工分包管理办法》（交通运输部文件交公路发【2011】685 号）

附件7: 《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》（苏交规〔2021〕2号）


附件8:
江苏省人力资源社会保障厅江苏省财政厅关于印发《江苏省工伤保险费率管理办法》的通知苏人社规〔2020〕1号

附件9: 《南通市工伤保险暂行办法》

上述附件由投标人自行从相关网站下载或联系招标人、招标代理索取。
� 试运行时间一般为3~6个月，由招标人根据项目特点确定。






