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一、 综述 

1.1  项目现状 

为优化过闸流程，推行不见面业务办理，通过手机、LED大屏等信息发布手段为船员

办理过闸业务，引导船只过闸，科学计划编排、航闸信息发布，确保船只安全、快速放行。 

目前，闸室内的泊位引导仍以人工为主，工作人员在岸基上挥舞信号旗，引导船只停

泊。 

1.2  项目必要性 

近年来，航闸管控控制系统的信息化、智能化水平越来越高，而传统的人工引导泊位

方式因其效率较低、安全性差、功能单一等缺点已经不能满足现代化航闸运营的需求，一

定程度上影响了船闸的运行效率。 

目前，航道上的诱导主要依靠AIS基站、GPS/北斗、雷达等系统提供船舶经纬度位置，

或者某些航道附近安装信息显示屏，将潮汐、风浪、锚地和泊位等重要信息发布给船方，

一些能够为驾驶者提供决策支持信息的船用APP相继开发应用；而闸室内部的停泊诱导系

统仍处于研究空白阶段。 

1.3  项目可行性 

与停车场泊位引导系统已经得到广泛应用相比，航闸泊位引导系统还处于空白阶段，

本系统的研发可填补此项空白。 

本方案的泊位引导系统充分利用南通市集控一体化系统提供的排挡信息、船舶信息，

结合LED信息屏指引，从而使船舶安全、有序地进入到闸室内指定泊位，有效避免船舶碰

撞。同时，该系统的投入有利于提高船闸放行效率和服务质量，降低人工成本。 

本系统的建设借助现代化科技手段，提高过闸效率，减少船舶待闸时间，避免了营运

船舶不必要的燃油消耗，积极响应国家“畅通、高效、平安、绿色、智慧”的航道建设方

针。 

1.4  设计任务及范围 

为优化九圩港船闸的过闸流程，本工程将通过设置待闸船舶停靠指示标牌（闸外）和

泊位引导信息显示屏（闸内）两种方式来提高船舶的过闸效率。 

待闸船舶停靠指示标牌共 16 块，其中上游共 8 块，设置在一二线共用靠船墩两侧。

每侧各 4块，间距 50m；下游共 8块，下游左右两侧靠船墩各 4块，间距 50m。 

电子实时显示屏共 12 块，主要显示内容为船舶名称，其中二线闸室设置 8 个、一线

闸室设置 4个，调度系统调度信息接入到闸室显示屏软件系统。 

二、 设计依据 

（1）《内河通航标准》(GB 50139-2014)； 

（2）《内河交通安全标志》（GB 13851-2022）； 

（3）《内河助航标志》(GB 5863-2022)； 

（4）《内河通航水域桥梁警示标志》（JT 376-1998）； 

（5）《内河航标技术规范》（JTS/T 181-1-2020）； 

（6）《内河助航标志的主要外形尺寸》(GB 5864-1993)； 

（7）《道路交通反光膜》(GB/T 18833—2012)； 

（8）《漆膜颜色标准》(GB3181-2008)； 

（9）《水运工程施工安全防护技术规范》(JTS205-1-2008)； 

（10）《户外广告设施钢结构技术规程》（CECS148-2003）； 

（11）《钢结构焊接热处理技术规程》（CECS330-2013）； 

（12）《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205-2020）； 

（13）《钢结构焊接规范》（GB50661-2011）。 

三、 待闸船舶停靠指示标牌设计 

3.1  指示标牌的布设要求 

1、标牌设置地点 

标牌的设置位置应保证不影响船舶航行，同时又可使航行中的船员能有效地观察到标

志内容。实际安装时可根据现场环境综合确定，标牌设置在上下游靠船墩上，详见平面布

置图，具体位置可根据现场实际情况微调。 

2、设置方向 

标志版面及颜色等均按照《内河交通安全标志》（GB 13851-2022）设计制作。所有

标牌的版面应与航道中心线垂直，面向船舶进闸方向，保证进闸船舶能看到标牌即可。标

牌的每一块具体设置方向可根据现场航道中心线情况进行微调。 

3、其他要求 

标牌设置位置应保证不影响航道的通航尺度，同时又可使航行中的船员能有效地观察

到标牌上的内容。设置要求如下： 
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标牌外缘距离航道边缘（或驳岸顶）不得小于 0.5m，标牌下缘距地面（或驳岸顶）最

小距离为 2.0m。 

3.2  标牌尺寸 

根据《内河交通安全标志》（GB13851-2022）中表 2，《告示性标志的文字尺寸和书

写规格》的内容，规划Ⅲ、Ⅳ级航道的告示性文字最小尺寸为 360×360mm，通扬线为三级

航道，因此本次标牌文字大小设置为 400×400mm。 

3.3  标牌及标杆颜色 

标牌设计采用绿底白字，白色边框，版面需贴反光膜具有反光功能。标杆颜色上，规

定标杆为黑白相间的斜纹杆。斜纹为自上而下为顺时针螺旋形；斜纹与水平面之间的夹角

为 45°，斜纹粗细为 0.3m，斜纹距离相等，斜纹采用Ⅳ类微棱镜结构反光膜。 

3.4  标牌结构 

标牌结构根据牌面采用单柱式。 

为保证标牌的美观和耐久性，标牌牌面材质采用铝合金材料，厚为 3.0mm，其力学性

能要求应符合 GB/T6892-2000及 GB/T5237-2000的要求。 

立柱采用热轧无缝钢管，材质是 20 号钢，机械力学性能要求应符合 GB/T8162-2008

的要求。尺寸选择上尽量用整根，避免拼接。 

直角地脚螺栓按 JB/ZQ4364选用，地脚螺栓为高强螺栓，采用 45号钢。 

3.5  构造布置 

标牌结构由标牌面板（包含龙骨）、支承件等组成。除面板外，构件均为钢结构。标

牌面板与龙骨整体连接；龙骨与支承件采用抱箍连接；支承件与立柱的连接采用预埋钢板

焊接或预埋螺栓连接；立柱与现状基础采用化学锚栓连接。 

为保证标牌板面整体与局部均有足够的强度，且对不同大小的板面布置龙骨、横杆做

到相对统一，除按结构计算布置构件外，另对板面的构造规定了相关的要求： 

（1）龙骨上、下端分别距面板的上、下缘间距均为 50mm，立柱上端距铝合金板上缘

为 50mm； 

（2）龙骨间距一般在 300～500mm，最大不超过 600mm。 

3.6  标牌版面反光材料选择 

牌面反光材料选择既要考虑各类反光膜的反光特性、使用功能、应用场合及使用年限，

又兼顾到施工及维修养护的方便。 

标牌颜色采用国标标准 GB/T15608，绿色为 2.3G，白色为 2.6Y。 

标牌文字以及底色等均采用Ⅳ类微棱镜结构反光膜。 

四、 船名指示标牌设计 

4.1  建设方案 

建设停船泊位引导系统，通过 TCP/UDP 方式与省船闸远调系统进行对接，获取当前

船闸的排挡信息，包括排挡图、排挡船舶信息等。船舶进入引航道后，在闸室内，闸室内

壁两侧均设置泊位引导信息显示屏，船舶根据指引停靠到指定泊位；船舶使出后，泊位显

示屏相应的显示状态就由有船状态变成无船状态下的显示。系统的形式采用中心控制式，

控制中心设置有实现船舶泊位引导的主要功能的服务器，服务器内设置各个功能模块，包

括信息屏泊位引导、信息发布等，采用通信的方式，将诱导信息发送给外部引导设备。 

（1）信息屏泊位引导 

在闸室两侧上壁处安装 LED屏，在相应的停靠处显示停泊船舶身份信息，包括船名、

船舶种类、船舶呼号、船籍港等。 

如图：在闸室两侧每隔 50m左右安装 LED屏 LED分块安装模式。 

 

LED分块安装模式 

（2）信息发布 
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 系统通过多种手段实现航闸信息自动发布：  

船民可通过“船讯通”实时查询船闸调度信息、排挡信息等。 

 
船讯通信息发布 

 
闸室外信息屏显示示意图 

 
船舶信息屏显示 

4.2  过闸引导系统软件对接 

（1）软件对接及功能描述 

在日常工作状态下，LED信息显示主要是对应档位的船名、船号信息。发布信息的触

发点方式是以当前闸次过闸确认后发布下一闸次的船舶的档位信息。同时，对于船闸的当

前状态进行区分引导船民当前应当行驶/停止。通过 LED信息引导规范船舶进出闸的行为、

停泊的行为，保障船舶进出闸的安全、有序。 

（2）对接模块 

船舶过闸引导信息结合船闸运行状态信息、船舶档位调度信息进行发布，以上信息的

采集需对接以下模块： 

对接南通船闸集控调度业务信息资源管理软件工控模块，根据需求采集船闸关键运行

状态数据； 

对接南通现行调度系统智能调度模块，采集船舶档位数据。 

（3）对接方式 

LED 屏幕控制器与对接模块采用协议方式对接，对接后 LED 屏幕与船闸控制系统、

调度系统联动，根据触发节点发布船舶过闸引导信息。系统要求：响应时间≤1s。 

4.3  配电扩容改造 

本次信息发布屏供电接入现有照明柜。对现有船闸照明控制柜进行扩容改造，将现有

总控开关 C63/4更换为 C80/4P,同时下一级增加两套 C16/2P断路器。 

 
现有照明控制柜现状 

4.4  主要设备技术参数 

(1) 全彩显示屏幕 
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Ø 【全彩】前维护交通诱导屏 

Ø 【点间距】P10，纯点阵屏   显示面积：1.92米*0.64米 

Ø 【亮度】亮度≥8000cd/m² 

Ø 【灯珠类型】国产灯珠，不支持盲点检测， 

Ø 【模组尺寸】（长*宽）：0.32*0.16，具体尺寸需要根据客户需求按单个模组去拼

接 

Ø 【配件】可选配光探头及 3/4G传输，音柱 

Ø 【屏体】包含接收卡及监控卡，屏体不含发送卡支持 USB直连 PC 

Ø 支持 65万像素点带载能力，最宽 1920像素，最高 1080像素 

Ø 支持百兆有线网络 

Ø 支持立体音频输出 

Ø 支持 U盘节目导入播放 

Ø 板载亮度传感器接口，支持自动和定时的智能亮度调节 

Ø 内置配电及控制系统 

Ø 处理性能强大 

Ø 支持WiFi AP 连接 

Ø 支持 4G模块接入或 4G模块 

Ø 支持远程开关屏、发布卡支持跟集控软件开源对接（保证五年内原厂板和发布卡配

件） 

（2）室外防水结构 

室外不锈钢防水定制，2米长*1米宽*2米高（考虑船重载可视高度）详见图纸 

（3）24口交换机 

Ø 交换容量≥756Gbps，包转发率≥252Mpps，以官网最小值为准，千兆以太网电口≥

24，万兆以太网光口≥4，扩展插槽（非电源、风扇插槽）≥1个； 

Ø 扩展性 以太网支持万兆光口、万兆电口、40G端口扩展； 

Ø 路由性能 支持静态路由 RIP、RIPng、OSPF、BGP4、BGP4+ for IPv6、IS-IS、等价

路由，策略路由 

Ø 虚拟化 支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为 1台逻辑设备； 

Ø 支持纵向虚拟化技术，从而实现核心和接入层设备的控制转发平面统一管理。 

Ø 管理 内置智能管理平台，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理。 

Ø 可视化 支持 Netstream模块独立插卡，从而实现流量的分析和统计。 

Ø 安全性 支持下一代防火墙独立插卡，防火墙可一体化扩展入侵防御、防病毒、负

载均衡、应用识别等功能。 

Ø 支持硬件级加密技术Macsec技术。 

Ø 哑终端管控 支持哑终端管控独立插卡，从而支持准确的终端识别、控制哑终端准

入，从而确保网络哑终端合规性，提供官网截图 

Ø 镜像功能 支持本地端口镜像和远程端口镜像 RSPAN； 

Ø  支持流镜像 

Ø  支持 N：M的端口镜像（M大于 1） 

Ø 环网协议 支持 ERPS功能，能够快速阻断环路；支持 STP、RSTP、MSTP，环网故

障恢复时间短； 

Ø 访问控制策略 支持基于第二层、第三层和第四层的 ACL； 

Ø  支持 802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 

Ø VXLAN 支持并实配 VXLAN网关功能，要求提供检测报告 

Ø SDN/OPENFLOW 支持 OPENFLOW 1.3 标准，支持普通模式和 Openflow 模式

切换 

Ø 资质 提供工信部入网证和检测报告 

Ø 配置要求 配置单电源、双风扇 

（4）4口交换机 

Ø 接口：≥4个 10/100/1000M电口，≥1个 1000M SFP光口，含 1个光模块，传输距

离≥10KM。 

Ø 千兆光纤接口与千兆 RJ45接口吞吐量不小于 2000Mbps。 

Ø 功能要求：具备风暴抑制、端口 VLAN划分、端口管理、端口流量统计等功能； 

Ø 防护等级不小于 IP40，符合《工业以太网交换机技术规范 GB/T 30094-2013》4.2规

定的 II类标准，工作温度：-30～80℃正常运行。 

Ø 具有工信部入网证书、节能认证； 

Ø 含电源适配器，支持过载保护、冗余保护； 

（5）软件对接 

LED屏幕对接南通船闸集控调度业务信息资源管理软件工控模块、南通现行调度系统

智能调度模块，采集九圩港一线、二线船闸运行状态数据和排档调度数据。LED屏幕与船
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闸控制系统、调度系统实现联动，随触发节点发布船舶过闸引导信息。系统要求：响应时

间≤1s。 

（6）服务器扩容 

相匹配的M2150超融合服务器硬盘扩容 2块，每块 4T。 

五、 施工工艺及技术要求 

5.1  施工条件 

1、外部条件 

本项目地处南通市，水、陆运输条件极为便利。可通过水运及陆运快捷方便地运输工

程建设所需的物资。区域经济发达，水、电、通讯设备齐全，施工期的供水、用电及通讯

均可得到保证。 

2、材料供应 

本工程的主要内容为钢结构、铝合金版面及电子显示屏和相应电缆线布置，铝合金版

面必须由专业生产厂家生产，面板与龙骨紧密连接。主要建材为水泥、石料、黄砂、钢材

等。钢材、水泥可由相关厂家购买，产品质量和供货量均能满足要求；其它建材均可在当

地材料市场购买。 

5.2  标牌施工要求 

1、放样 

放样应实地放样，做好记录，应检查与各类结构物是否发生冲突，是否有被结构物遮

挡等情况。若放样时与实际地貌地物有出入，应及时报告监理工程师和设计单位，以便及

时处理解决。 

2、标牌施工要求 

（1）标牌板 

①铝合金板其规格、性能应符合有关规范、规定。 

②标牌板的尺寸应符合设计文件的要求，偏差为其外形尺寸的±5mm。 

③铝合金板应平整，表面无明显皱纹、凹痕或变形。 

④铝合金板背面应用滑槽(型材)加固，滑槽间距为 400mm，其与铝板铆接的铆钉间距

为 100mm。 

⑤标牌板可折边以提高强度，但不应以此缩短标牌板的外形尺寸。 

⑥反光膜尽可能不拼接，当不可避免出现接缝时，用机械压贴的可以平(对)接；手工

压贴的应当叠接，重叠部分不小于 5mm。距标牌板 50mm以内，不得有拼接。 

⑦粘贴反光膜应无明显气泡、裂纹、颜色不均等缺陷。 

（2立柱 

立柱应铅直布置，当铅直达不到要求时可用插片调整立柱法兰。立柱外露端头要求做

密封处理，用 5mm厚钢板封头。 

实地安装时应解决标牌的遮挡问题，处理遮挡标牌内容的障碍物。 

3、钢管检测要求 

（1）管材的品种、规格、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求，管材

进场时，应按照国家现行标准的规定抽取试件且应进行屈服强度、抗拉强度、伸长率和

厚度偏差检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。 

（2）管材应按《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）中附录 A的规

定进行抽样复检，其复验结果应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。 

（3）管材截面尺寸，厚度及允许偏差应满足其产品标准的要求。 

（4）管材的外形尺寸允许偏差应满足其产品标准的要求。 

（5）管材的表面外观质量应符合《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）

中 4.2.5条的规定。 

4、标牌制作及安装检测 

材料及制作过程要严格按设计要求，标牌制作及安装检测项目见下表。 

表 5-1 标牌制作及安装实测项目 

项次 检査项目 规定值或允许偏差 检查方法和频率 

1 矩形标牌板尺寸(mm) 边长士 5 直尺抽査 50% 

2 立柱（包括门架水平横梁）弯曲度 (mm/m) ±2 水平尺、塞尺,30%抽检 

3 标牌板四边不垂度 <±1° 用量角器，30%抽检 

4 标牌板平面翘曲(mm/m) ±3 平台、塞尺，30%抽检 

5 立柱几何尺寸(mm) 长±3、截面±1 卡尺、直尺，30%抽检 

6 立柱垂直度(mm/m) ±3 垂线、直尺，30%抽检 

7 净距 
标牌下缘距护岸顶面 ≥3.5m 

尺量，30%抽检 
标牌外缘距护岸边 ≥0.5m，≤3m 

8 基础外形尺寸 
平面 +50, -15 

尺测量 
厚度 ±15% 
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5.3  防腐要求 

标牌的材料采用铝合金板，可满足防腐的要求。其他构件均采用不锈钢材料，均应进

行防腐。热镀锌防腐处理必须符合《金属覆盖层钢铁制品热镀层技术要求》（GB-T13912-92）

标准要求，外观光滑、无毛刺、滴瘤和多余结块，不得有过酸洗或露铁缺陷。锌层厚度大

于 0.09mm，锌附着量大于 610g/m2；锌层均匀性达到良好，如采用整块镀锌钢板切割，钢

板粘贴前对切缝处涂刷钢筋阻锈剂防腐。铝合金板使用年限一般为 10年。 

表 5-2 环氧富锌底漆主要指标 

项目 指标 测试方法 

容器中状态 无硬化，搅拌后呈均匀状态 目测 

不挥发物中的金属锌质量 不小于 75% HG/T 3668 

耐热性 250℃，1h 漆膜完整，允许变色  

不挥发物含量 不小于 75% GB/T 1725 

表干时间，h ≤2 GB/T 1728 

实干时间，h ≤24 GB/T 1728 

附着力（拉开法），Mpa ≥5 GB/T 5210 

耐冲击性，cm 50 GB/T 1732 

表 5-3 环氧云铁中间漆主要技术指标 

项目 指标 测试方法 

容器中状态 无硬化，搅拌后呈均匀状态 目测 

不挥发物含量 不小于75% GB/T 1725 

表干时间，h ≤4 GB/T 1728 

实干时间，h ≤24 GB/T 1728 

弯曲性，mm ≤2 GB/T 6742 

耐冲击性，cm 50 GB/T 1732 

附着力（拉开法），Mpa ＞5 GB/T 5210 

表 5-4 丙烯酸聚氨酯面漆主要技术指标 

项目 指标 测试方法 

漆膜颜色与外观 核商定标准样板或色卡及其色差范 
围，漆膜平整 

GB/T 9761 

不挥发物含量 不小于 60% GB/T 1725 

表干时间，h ≤2 GB/T 1728 

实干时间，h ≤24 GB/T 1728 

细度，μm ≤45 GB/T 1724 

项目 指标 测试方法 

柔韧性，mm ≤2 GB/T 1732 

附着力（拉开法），Mpa ≥6 GB/T 5210 

耐冲击性，cm 50 GB/T 1732 

耐酸性，10%H2S04，h 240h 漆膜无异常 GB/T 1733 

耐碱性，10%Na0H，h 240h 漆膜无异常 GB/T 1733 

耐磨性（500g/500r），g ≤0.05 GB/T 1768 

弯曲性，mm ≤2 GB/T 6742 

人工加速老化，100h膜 不起泡，不剥落、不粉化。白色和 GB/T 1865 

项目 指标 测试方法 

色 漆膜允许变色 1 级，失色 1 级；其 
颜色漆膜允许变色 2 级，失色 2 级 

 

重涂性 重涂无障碍 HG/T 3792-2006 中 3.12 

六、 施工期间交通组织 

为了使该项目能够顺利实施，参与本项目建设的各单位应通力合作，建立必要的协作

机制，对建设中的有关问题及时共同协商解决，同时为保证项目的施工快速有序，应成立

统一的施工管理机构，建立一套高效的施工管理体制。 

1、根据国家相关法律、法规及项目建设程序，为了保证施工安全，确保施工工程质

量，建设单位应向港航、交通执法、水利等主管部门办理相关施工手续；并做好水上交通

疏导、安全等工作。 

2、部分施工工序施工时必须对航道交通施行管制。为了尽量减少交通封闭的时间，

因此需要做好施工期间的交通组织，与施工进度配合好。在施工场地边界设置标志标牌，

明示施工场地范围，加强对施工场所的管理，避免外界干扰，杜绝安全隐患。 

3、施工建议选择枯水季节施工，施工过程中应加强收集天气情况，并及时传达到作

业班组，以在灾害天气来临前，做好相关防范措施。 

4、无陆上施工条件时，施工期间，施工单位施工前应协调有关航道、综合执法管理

部门对水上交通进行交通管制，防止施工平台被船撞、施工期焊接火花掉落等引起事故，

确保施工与航行船舶的安全。 

七、 环境保护要求 

1、工程施工期间会对附近区域的声环境、大气环境和水环境产生污染，必须采取相

应措施，做到防治结合，以减缓工程建设对周围环境产生的不良影响。 
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2、施工过程中必须符合《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订）等法律或规

范的要求，不得向航道内排放施工泥浆，不得倾倒砂石、混凝土等杂物，及时清除影响通

航的临时建筑物和施工残留物，避免对环境及通航安全造成影响。 

八、 维护与管理 

8.1  标志维护工作的要求和措施 

（1）加强法制宣传，提高群众保护航道意识，对偷盗行为要严肃处理，以儆效尤； 

（2）定期巡查标志，发现有破损、锈蚀、折断、倒塌、缺失等现象，要及时汇报主

管部门修复或更换； 

（3）建议每五年进行 1次油漆保养，发现有锈蚀处，应先除锈，再涂油漆； 

（4）反光膜一般可使用 10年，建议视情况进行反光膜更换； 

（5）施工单位应在责任期内，应加强巡视，开挖时若发现软土或发现标牌有位移、

倾斜等情况发生，应及时通知设计单位、建设单位，协商解决。 

8.2  后续服务要求 

1、标牌设施 

完成移交手续后，标牌正式投入使用，厂家需质保 10年。10年质保期内，提供以下

服务： 

（1）三小时内响应用户的技术支持需求。 

（2）负责现场设备非人为损坏的维修、更换等工作。 

（3）不定期组织回访，收集客户使用意见，提高服务质量。 

2、电子显示屏 

本项目视频监控系统包含系统设计、设备采购、安装、调试、系统验收、培训及永久

免费运维服务，其中运维服务主要为技术支撑；另外设备质保期为 3年，质保期内如因用

户方设备配件损坏，成交供应商应按要求免费更换设备配件，使故障设备尽快恢复正常运

作，更换安装实施等所有费用由成交供应商承担。 

交供应商应制定合理的运维服务方案，为系统做定期的维护保养，使系统处于最佳运

行状态。 

服务方式包括但不限于：电话技术支持服务，解答用户在系统使用中出现的问题；

Internet在线支持、实时远程诊断服务。 

九、 注意事项 

1、清单造价编制单位使用本图纸，需对设计文件仔细研读，工程量进行逐项校核。

若有疑义或不明之处，请与设计单位联系确认无误后方可使用，避免造成不必要的损失。 

2、施工单位施工前应认真阅读设计文件，在施工过程中如发现新的问题，应及时与

建设单位、监理单位和设计单位联系，共同协商解决。 

3、标志制作前，施工单位应现场查看实际状况，同时应与相关部门沟通确认后，根

据现场实际情况再进行制作、安装，确保位置准确以达到预期效果，严禁不经现场勘查和

沟通直接制作安装。 

4、作业前应对使用的工具、机具、设备进行检查，安全装置齐全有效。做到安全用

电，电器操作必须由专业人员进行，严禁非专业人员操作。 

5、安全设施应有专人按规定统一设置，其他人不得随意拆动。因工作需要须拆动时，

要经过有关人员允许，事后要及时恢复，安全员要认真检查确保满足要求； 

6、本项目设计文件中所提及的材料均为设计时所参考的材料，具体施工时，施工单

位可以选择各项性能指标都不低于设计参考材料的代替材料，代替材料的各项性能指标需

经过建设单位、监理单位和设计单位的认可。 

十、 工程量 

表 10.1 项目工程量表 

序号 名称 推荐品牌 要求描述 单

位 数量 

1 指示

标牌 
 1460×1360mm 个 16 
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2 

全彩

高亮

屏显

部分 

海康、宇

视、强力

巨彩、洲

明 

【全彩】前维护交通诱导屏 
【点间距】P10，纯点阵屏   显示面积：1.92米*0.64米 
【亮度】亮度≥8000cd/m² 
【灯珠类型】国产灯珠，不支持盲点检测， 
【模组尺寸】（长*宽）：0.32*0.16，具体尺寸需要根据客户需
求按单个模组去拼接 
【配件】可选配光探头及 3/4G传输，音柱 
【屏体】包含接收卡及监控卡，屏体不含发送卡支持 USB直连
PC 
支持 65万像素点带载能力，最宽 1920像素，最高 1080像素 
支持百兆有线网络 
支持立体音频输出 
支持 U盘节目导入播放 
板载亮度传感器接口，支持自动和定时的智能亮度调节 
内置配电及控制系统 
处理性能强大 
支持WiFi AP 连接 
支持 4G模块接入（需额外配置 4G路由器（推荐使用，物料
302101965）或 4G模块（物料 317002217）） 
支持远程开关屏、发布卡支持跟集控软件开源对接（保证五年

内原厂板和发布卡配件） 

块 12 

3 
室外

防水

结构 

海康、宇

视、强力

巨彩、洲

明 

室外不锈钢防水定制，2米长*1米宽*2米高（考虑船重载可视
高度）详见图纸 个 12 

4 基础 定制 定制，含接地，防雷必须符合国标要求 个 12 

5 

工业

24口
交换

机 

H3C、迪
普、中兴、

鸿泰 
≥4个万兆光口，≥24千兆电口（含模块） 台 1 

6 

工业

四口

交换

机 

H3C、迪
普、中兴、

鸿泰 
≥2个千兆光口，≥4个百兆电口，（含模块） 对 12 

7 光纤 
中兴、天

诚、一舟、

北讯 
室外防水光纤 8芯 米 1200 

8 电源

线 

中兴、天

诚、一舟、

北讯 
室外防水电缆，YJV 3x4mm2 米 1200 

9 网络

线 

中兴、天

诚、一舟、

北讯 
室外防水六类线 箱 1 

10 PE
管 国产优质 PE63(壁厚 4mm，SN8) 米 400 

11 
配电

扩容

改造 
定制 改成配电开关总空开≥100A，下端增加输出空开（按实际情况

而定） 套 3 

12 
信息

发布

软件 
定制 

提供信息发布屏和诱导 LED屏管理，终端监控、素材管理、节
目管理、日程管理、发布管理和审核管理等；提供信息发布软

件与通信协议 
项 1 

13 软件

对接 定制 

LED屏幕对接南通船闸集控调度业务信息资源管理软件工控模
块、南通现行调度系统智能调度模块，采集九圩港一线、二线

船闸运行状态数据和排档调度数据。LED屏幕与船闸控制系统、
调度系统实现联动，随触发节点发布船舶过闸引导信息。系统

要求：响应时间≤1s。要充分考虑网络规划和安全部署，如果没
有安全防护，需要提供适配的安全设备，提供的开源代码和对

接底层必须支持后续的国产化数据库移迁 

项 1 

14 扩容 深信服 匹配 R-2105P超融合硬盘 4TB 块 2 
15 辅材 国产 光纤跳线、配管、过线盒、接插件、熔纤等辅材 项 1 

16 
系统

调试

费 
企标 定制 项 12 

十一、 工程预算 

1、编制原则和依据 

(1)严格执行国家的建设方针和经济政策，根据设计图纸及工程量清单，完整、准确地

反映设计内容为原则进行编制； 

(2)《江苏省内河航道养护工程预算编制办法及定额》(DB32/T 2174-2012)； 

(3)财政部税务总局、海关总署 2019年第 39号文《海关总署关于深化增值税改革有关

政策的公告》； 

(4)人工、主要材料、半成品材料、设备器材的价格取用依据； 

①工人工资 

工资标准按照 2019年 11月 1日实施的《水运建设工程概算预算编制规定》，建筑安

装生产工为 62.47元/工日，船员为 106.76元/工日，司机和机械使用工工资为 69.19元/工

日。 

人工费单价仅作为预算编制的依据，不作为施工企业实发工资的依据。 

②材料价格 

本次预算采用的地方材料单价参照江苏省交通厅定额站近期公布的南通市交通工程

建设材料价格计算。 

(5)本工程按航务建筑物养护工程取费。 

2、工程预算 

本工程总投资预算 548780元，其中工程费用为 486040元，其他费用为 62740元。 
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