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	分值
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	华设设计集团股份有限公司
	技术
建议书
	对项目的理解和总体思路
	10分
	9.50 
	8.00 
	9.00 
	9.00 
	8.50 
	85.36
	9.82
	95.18

	
	
	招标项目的特点、关键技术问题的认识及其对策措施
	20分
	18.60 
	18.00 
	18.00 
	18.50 
	17.50 
	
	
	

	
	
	工作量及计划安排
	5分
	4.60 
	4.50 
	4.50 
	4.50 
	4.30 
	
	
	

	
	
	质量保证措施、进度保证措施
	5分
	4.50 
	4.00 
	4.50 
	4.60 
	4.70 
	
	
	

	
	
	后续服务的安排及保证措施
	5分
	4.60 
	4.50 
	4.50 
	4.50 
	4.40 
	
	
	

	
	主要人员
	拟投入本项目的人员资格和能力
	20分
	20.00 
	20.00 
	20.00 
	20.00 
	20.00 
	
	
	

	
	其他因素
	业绩
	20分
	20.00 
	20.00 
	20.00 
	20.00 
	20.00 
	
	
	

	
	
	履约信誉
	5分
	5.00 
	5.00 
	5.00 
	5.00 
	5.00 
	
	
	

	苏交科集团股份有限公司
	技术
建议书
	对项目的理解和总体思路
	10分
	9.00 
	7.50 
	7.50 
	8.50 
	8.20 
	82.18
	7.65
	89.83

	
	
	招标项目的特点、关键技术问题的认识及其对策措施
	20分
	17.50 
	17.00 
	15.00 
	17.50 
	17.20 
	
	
	

	
	
	工作量及计划安排
	5分
	4.20 
	3.50 
	4.00 
	4.00 
	4.20 
	
	
	

	
	
	质量保证措施、进度保证措施
	5分
	4.20 
	4.00 
	4.00 
	4.00 
	4.30 
	
	
	

	
	
	后续服务的安排及保证措施
	5分
	4.30 
	4.00 
	4.00 
	4.00 
	4.30 
	
	
	

	
	主要人员
	拟投入本项目的人员资格和能力
	20分
	20.00 
	20.00 
	20.00 
	20.00 
	20.00 
	
	
	

	
	其他因素
	业绩
	20分
	20.00 
	20.00 
	20.00 
	20.00 
	20.00 
	
	
	

	
	
	履约信誉
	5分
	5.00 
	5.00 
	5.00 
	5.00 
	5.00 
	
	
	

	江苏中设集团股份有限公司
	技术
建议书
	对项目的理解和总体思路
	10分
	8.50 
	7.50 
	7.00 
	7.50 
	7.50 
	80.16
	9.68
	89.84

	
	
	招标项目的特点、关键技术问题的认识及其对策措施
	20分
	17.00 
	17.00 
	14.00 
	15.50 
	15.60 
	
	
	

	
	
	工作量及计划安排
	5分
	4.20 
	3.50 
	3.50 
	4.00 
	3.90 
	
	
	

	
	
	质量保证措施、进度保证措施
	5分
	4.00 
	3.50 
	4.00 
	4.00 
	4.10 
	
	
	

	
	
	后续服务的安排及保证措施
	5分
	4.20 
	4.00 
	4.00 
	4.00 
	3.80 
	
	
	

	
	主要人员
	拟投入本项目的人员资格和能力
	20分
	20.00 
	20.00 
	20.00 
	20.00 
	20.00 
	
	
	

	
	其他因素
	业绩
	20分
	20.00 
	20.00 
	20.00 
	20.00 
	20.00 
	
	
	

	
	
	履约信誉
	5分
	5.00 
	5.00 
	5.00 
	5.00 
	5.00 
	
	
	

	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
	技术
建议书
	对项目的理解和总体思路
	10分
	9.50 
	8.50 
	8.00 
	9.50 
	9.20 
	84.22
	9.68
	93.90 

	
	
	招标项目的特点、关键技术问题的认识及其对策措施
	20分
	18.20 
	18.50 
	17.00 
	18.80 
	18.20 
	
	
	

	
	
	工作量及计划安排
	5分
	4.60 
	4.50 
	4.00 
	4.50 
	4.50 
	
	
	

	
	
	质量保证措施、进度保证措施
	5分
	4.50 
	4.00 
	4.00 
	4.50 
	4.70 
	
	
	

	
	
	后续服务的安排及保证措施
	5分
	4.20 
	4.50 
	4.00 
	4.50 
	4.70 
	
	
	

	
	主要人员
	拟投入本项目的人员资格和能力
	20分
	20.00 
	20.00 
	20.00 
	20.00 
	20.00 
	
	
	

	
	其他因素
	业绩
	20分
	20.00 
	20.00 
	20.00 
	20.00 
	20.00 
	
	
	

	
	
	履约信誉
	5分
	4.00 
	4.00 
	4.00 
	4.00 
	4.00 
	
	
	

	浙江数智交院科技股份有限公司
	技术
建议书
	对项目的理解和总体思路
	10分
	9.20 
	8.00 
	8.00 
	8.50 
	8.40 
	82.61
	9.75
	92.36

	
	
	招标项目的特点、关键技术问题的认识及其对策措施
	20分
	17.20 
	17.50 
	16.00 
	17.20 
	17.30 
	
	
	

	
	
	工作量及计划安排
	5分
	4.30 
	4.00 
	4.00 
	4.00 
	4.30 
	
	
	

	
	
	质量保证措施、进度保证措施
	5分
	4.20 
	4.00 
	4.00 
	4.00 
	4.40 
	
	
	

	
	
	后续服务的安排及保证措施
	5分
	4.00 
	4.50 
	4.00 
	4.00 
	4.50 
	
	
	

	
	主要人员
	拟投入本项目的人员资格和能力
	20分
	20.00 
	20.00 
	20.00 
	20.00 
	20.00 
	
	
	

	
	其他因素
	业绩
	20分
	20.00 
	20.00 
	20.00 
	20.00 
	20.00 
	
	
	

	
	
	履约信誉
	5分
	4.71 
	4.71 
	4.71 
	4.71 
	4.71 
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